



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



V Praze dne..... Společnost DI Průhonice, PHS km 6,160-7,200
vedoucí společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební
číslo zakázky: 02PT-003942 s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

č.j. 7790/21/16-21300-0Hu

Sokolovská 192/79

Vyřizuje:

186 OO Praha 8 - Karlín

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„ DI Průhonice, PHS km **6,160-7,**

zadávací řízení zahájeno dne 5.2.2016 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č.524680 ,ISPROFIN: 521 155 0001 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako neivhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejvyšší nabídkovou cenu podaná uchazečem:

Společnost DI Průhonice, PHS km 6,160 — 7,200 vedoucí společník: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby STŘED IČ: 48035599 se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín účastník společnosti: ALGON, a.s. IČ: 28420403 se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 účastník společnosti: Betonwerk Rieder Gesellschaft m.b.H. IČ: FN 58226 b se sídlem: Muhlenweg 22, 5751 Maishofen, Rakouská republika účastník společnosti: GEO-ING Jihlava spol. s r.o. IČ: 18199089 se sídlem: Znojenská 2716/78, 586 01 Jihlava

Celková nabídková cena uchazeče: 43 490 720,00 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4 podaná uchazečem

Společnost DI Průhonice PHS vedoucí společník: SMP CZ, a.s. IČ: 27195147 se sídlem: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 účastník společnosti: Liadur s.r.o. IČ: 25239317 se sídlem: č.p. 176, 357 35 Vintířov účastník společnosti: GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o. IČ: 25042726 se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
Celková nabídková cena uchazeče: 44 497 462,00 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 podaná uchazečem

Společnost DI Průhonice PHS vedoucí společník: HABAU CZ s.r.o. IČ: 26068338 se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice účastník společnosti: M-SILNICE a.s. IČ: 42196868 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice účastník společnosti: AZ SANACE a.s. IČ: 25033514 se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Celková nabídková cena uchazeče: 45 822 286,00 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 3 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne . . . , . . . , . . .

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: DI Průhonice, PHS km **6,160-7**,

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) DPH z cen (a)	(c) = (a) + (b)
DI Průhonice, PHS km 6,1607 200	43 490 720	9 133 051	52 623 772

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny,

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Dodatečné informace č. 1-10
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
- (d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace)

2

- km 6, 160-7,200
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu I q části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace) — netýká se Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu I, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

Společnost DI Průhonice, PHS km6,160-7,

Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 31.03.2016

km 69160-7,200

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: DI Průhonice, PHS km6,160-7,

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.22, I.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost DI Průhonice, PHS km 6,160-7,200 Sokolovská 192/79, 186 OO Praha 8 - Karlín
Jméno a adresa Správce stavby	1.3	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4,
Doba pro dokončení Díla	1,1.3.3	7 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické a kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit: protihlukové opatření — 60 měsíců
Dílo	1.1.5.8	DI Průhonice, PHS km 6,160-7,200
Elektronické přenosové systémy		Datové schránky
Rozhodné právo		právo České republiky
Rozhodný jazyk		Čeština
Jazyk pro komunikaci		Čeština
Doba pro přístup na staveniště		od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	1 0 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 do 0,25% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31 do 0,01% předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec do 0,5% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení do 0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4,28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I l. 4 do 0,01% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se pod-článek 13.8.1
		Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 425 1 0 % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6, 7 IO % průběžné platby

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 IO % průběžné platby
	14,6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	I % Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20,2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: v Praze 08.03.2016

Společnost D průhonice, PHS km 6,160-7,200

Praze dne.

číslo zakázky: 02PT-003942

Naše zn.: 2085/21/16-21300-OHU

Vyřizuje:

Věc: Dodatečné informace č. 1-3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM6,160-7,

Vážení,

jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky ”DI PRŮHONICE, PHS KM 6,1607,200”, ev. č. 524680 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace č. 1-3 k zadávacím podmínkám.

Císlo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
1.	Dotaz : V předloženém výkazu výměr je umístěn neplatný podpis. Tento digitální podpis nelze ze souboru odstranit, čímž je soubor needitovatelný. Společnost žádá o předložení editovatelného výkazu výměr.
	Dodatečná informace
	Výkaz výměr je na základě kontroly běžně editovatelný. Zasíláme ten samý, v původním nezměněném rozsahu znova.
2.	Dotaz : ve výkazu výměr v objektu SO 01 - PROTIHLUKOVÁ STTÉNA, SO 02 - ÚPRA VA DOPRA VNÍHO ZNAČENÍ, SO 04 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STĚN, SO 06 - SADOVÉ ÚPRA VYje uvedena následující položka: <u>49.10 96661 OTSKP 2013 Odstranění protihlukových stěn z dílců plastových m? 1.274.00</u> nikde však není uvedeno, zda mají být plastové díly uloženy na skládce a ekologicky zlikvidovány nebo zda sije ponechá k dalšímu použití zadavatel.
	Dodatečná informace

	Ve výkazu výměr je v oddílu "TVšeobecné konstrukce a práce" uvedena položka: 014101a - Poplatek za skládku - směsné stavební a demoliční odpady ta zahrnuje materiál z dotazované položky 9.10 - odstranění protihlukových stěn z dílců plastových, položky 9.11 - vybourání částí konstrukcí z betonových dílců a položky 9.08 bourání konstrukcí ze železobetonu. V technické zprávě S004 - Odstranění stávajících stěn je uvedeno: "Vybouraný materiál bude odvážen na skládku a předán k ekologické likvidaci s výjimkou ocelových sloupků, které budou zhotovitelem vykoupěny za cenu šrotu."
3.	Dotaz : VZD článku 7.5 zadavatel požaduje po dodavateli zajištění účinné a kvalifikované výstupní technické kontroly realizační dokumentace stavby organizací či osobou s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb. Dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů je v §18 uvedeno, že autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat vybrané a další odborné činnosti, kde je uvedeno v bodě d) - provádět statické a dynamické výpočty staveb. Můžeme předpokládat na základě výše uvedeného, že při provádění kontroly RDS autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce či autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby není nutné ještě dokládat autorizaci v oboru statika a dynamika staveb?
	Dodatečná informace
	Kontrolu realizační dokumentace stavby může provádět právnická nebo fyzická osoba s autorizací (podle zákona č. 360/1992 Sb., 5) v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské komunikace, statika a dynamika staveb a to podle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu.

Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek následovně:

Nabídky lze doručit nebo zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 nebo doručit osobně na tutéž adresu v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, dne 9. 3. 2016 pak od 8:00 do 10:00 hod

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 3. 2016 v 10:00 hodin na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zasedací místnost 1 .patro.



Dle rozdělovníku

02-03-2016 V dne

číslo zakázky: 02PT-003942

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM6,160-

Vážený, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky 'CDI PRŮHONICE, PHS KM 6,1607,200", ev. č. 524680 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečná informace Č. 4 k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
4.	Dotaz : oo pilotových základů budou vetknuty nosné ocelové sloupky PRS. Sloupky budou osazeny na spáře vtruklé nedobetonováním piloty no ietjhornilic. Délka vetknutí bude mñlmOtné J(RX) mm. Piloty budou provedeny z betonu 00/37 XA? ve své spodní části@ betonu C30/37XF4 X03 ve syě horničosti, která tvoří hlavu Piloty 5 vetknutím sloupu. Z čehož vypočítá, že by ve výkazu Vmínér být dvě položky pro provedení pilou 1) Piloty ze železobetonu C 30/37 Idčik piloty z betonu 00/37 XA2, piloty&) 2) Piloty ze železobetonu C30/37 (hlava piloty XF4, XD3 vč bednění hlavy ust piloty. do které se osazuje HEB pro PHS") Ve výměr, je celková kubatura betonu jedné položce (viz. wložka 2,02 beton pilot C 30/37 s wrnérou 811,82 m3)- Dle jiných zadávacích dokumentaci i osl ŘSD ČR by měl být beton rozdělen do dvou položek i proto, že je cena za dodávku a Ptaci pro hlavy pilot vyšší. než u dřtůů pilot Podle našeho názoru by se měla č 2.02 Piloty ze železobetonu 30/37 rozdělit na: 1 i Piloty ze železobetonu 00/37 (s pozmmkou C 30/37 XA2, dřík pilot) m' 2) Piloty ze železobetonu 00/37 (s poznámkou C30/37 XF4, XD3, hlavy pilot vč. bednění) 147,66 m3

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

	Dodatečná informace
	Výkaz výměr je vypracován dle položek OTSKP, kde je položka pouze pro beton C30/37. Zároveň je z dokumentace, která je součástí výkazu výměr, patrné z čeho se tato položka skládá. Dokládá to i samotný dotaz uchazeče. Proto předpokládáme, že ji lze takto stanovenou nacenit.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC

CR

Dle rozdělovníku

V dne 03-03-2016

číslo zakázky: 02PT-003942

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM

Vážení, jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky "DI PRŮHONICE, PFIS KM 6, 1607,200", ev. č. 524680 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám.

íslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
5.	Tuto inormaciposkytuje zadavalel bez předchozího dotazu uchazeče
	Dodatečná informace
	Zadavatel ruší lhůtu pro podání a otevírání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku dne 9.3.2016 v 10:00 hodin. Nový termín pro otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.3.2016 ve 12:00 hodin na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zasedací místnost I.patro. Nabídky lze doručit nebo zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, nebo doručit osobně na tutéž adresu v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin , dne 16.3.2016 pak od 8:00 do 12:00 hod. Zadavatel zveřejní na profilu zadavatele odpověď na dotaz uchazeče (DI č, 6) v nejbližším termínu.



Praze

ŘEDITELSTVÍ SILNIC

ČR

Dle rozdělovníku V

dne: 08-03-2016

Naše číslo: 4365/21/16-21300-OHU

Číslo zakázky: 02PT-003246

Vyřizuje:

Věc: Dodatečné informace č. 6 - 8 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS **KM 6,160-7,200**“

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM 6,1601,200“, v. č. 524680 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečné informace Č. 6 - 8 1' zadávacím podmínkám.

dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
6,	Dotaz : Ve výkresové části zadávací dokumentace v příloze „D,OI „003 Tabulka pilot a sloupů“ je uvedena celková hmotnost výztuže pilot 67,42 t. V přiloženém Soupisu prací je pod položky .224365 Výztuž pilot z oceli 10505' uvedena celková hmotnost výztuže 80126 t. Žádáme o upřesnění skutečného množství výztuže
	Dodatečná informace

	Ve výkazu výměr byl u položky 2.03 — 224365 — výztuž pilot z oceli 10505 opraven výpočtový vzorec. Celková hmotnost výztuže pilot je 67, 1 7 t. Zbývajících 0,25 t z 67,42 t je hmotnost výztuže železobetonové převázky mezi pilotami B.21 a B23, která je zohledněna položkou 2.09 — 272365 — výztuž základů z oceli 10505. Výše popsaná oprava je zahrnuta v REVIZI I výkazu výměr. Revidovaná položka je v tabulce označena červeným popiskem 'REVIZE I' v příslušném řádku v netisknutelné oblasti. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace podle bodu 10.1 zadávací dokumentace,
	Dotaz : V Soupisu prací je pod č. položky 0.02 Poplatek za skládku - směsné stavební a demoliční odpady uveden výpočet $39,37 + 1,5 + 1224 \times 0,15$, ale v položce č. 9.10 Odstranění protihlukových stěn z dílců plastových je počítáno s celkovým množstvím 1 274 Opraví zadavatel množství a specifikaci výpočtu uvedené v položce 0.02 Poplatek za skládku - směsné stavební a demoliční odpady tak, aby uvedené údaje odpovídaly výměře v pol. č. 9.10 Odstranění protihlukových stěn z dílců plastových?
	Dodatečná informace Ve výkazu výměr byl u položky 0.02 — 014101a — Poplatek za skládku — směsné stavební a demoliční odpady opraven výpočtový vzorec na $39,37 + 1,5 + 1274 \times 0,15$. Oprava je zahrnuta v REVIZI I výkazu výměr. Revidovaná položka je v tabulce označena červeným popiskem "REVIZE I" v příslušném řádku v netisknutelné oblasti. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace podle bodu 10.1 zadávací dokumentace.
8.	Dotaz : V části projektové dokumentace číslo 11 D Ol 001 Technická zpráva (TZ objektu PHS) v článku 3, odstavci — Protihlukové panely se uvádí, že barva panelů byla stavebním povolením určena jako odpovídající RAL 1019. Znamená to, že celá stěna (část z lehčených betonových panelů i část PMMA) bude dobarvena do tohoto odstínu?
	Dodatečná informace

Barva RAL 1019 je určena pouze pro část stěn z lehčených betonových panelů. Protihlukové panely z PMMA budou čiré bez zabarvení, pouze s ochrannými prvky proti nárazu ptáků a antigraffiti úpravou.

Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče

Vzhledem k tomu, že v soupise prací byla zjištěna nepřesnost, byl soupis prací přepracován. Jeho nová verze bude k dispozici na profilu zadavatele dnem uveřejnění Dodatečné informace č. 6 — 8.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek následovně:

Nabídky lze doručit nebo zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 nebo doručit osobně na tutéž adresu v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, dne 21.3.2016 pak od 8:00 do 10:00 hod

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21.3.2016 v 10:00 hodin na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zasedací místnost I.patro.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dle rozdělovníku V Praze

dne: 15-03-2016

naše číslo: 4834/21/16-21300-OHU číslo zakázky:

02PT-003942

-Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 9 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM 6,160-7,200“

Nážení, jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky "DI PRŮHONICE, PFIS KM 6,1601200", ev. č. 524680 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečná informace Č 9 k zadávacím podmínkám.

islo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
9.	Dotaz V části projektové dokumentace číslo I I D OI 001 Technická zpráva (TZ objektu PHS) v článku 3, odstavci —Protihlukové panely se uvádí: U stěny a v Části stěny B jsou navrženy odrazivé průhledné PMMA panely. Ty budou opatřeny ochrannými prvky proti nárazu ptáků v podobě svislých pískovaných pruhů a opatřeny antigraffiti úpravou. Jedná se o poměrně nákladnou dodatečnou úpravu PWv'1A desek V jakém rozsahu plochy má být antigraffiti úprava provedena?
	Dodatečná informace Rozsah antigraffiti úpravy PMMA panelů je požadován vždy pro spodní dvě řady odrazivých panelů a to v oboustranném provedení. Tento požadavek byl dopřesněn v textech technických zpráv, které danou problematiku popisují. Jmenovitě "IB Souhrnná zpráva" a "D.OI 001 - Technická zpráva" Ve výkazu výměr byl tento požadavek zohledněn rozdělením položky 05 - 34799 - Stěny protihlukové a ohradní z plexiskla" na dvě části, které udávají množství PMMA panelů bez antigraffiti úpravy a s antigraffiti úpravou a jsou oceňovány zvlášť. Tato úprava je obsažena v REVIZI 2 výkazu výměr, kde jsou měněné položky označeny modrým popiskem 'REVIZE 2' v netisknutelné ploše příslušného řádku. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace podle bodu 10 . 1, zadávací dokumentace.

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče

Vzhledem k tomu, že v soupise prací byla zjištěna nepřesnost, byl soupis prací přepracován. Jeho nová verze bude k dispozici na profilu zadavatele dnem uveřejnění Dodatečné informace č. 9.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek následovně:

Nabídky lze doručit nebo zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 nebo doručit osobně na tutéž adresu v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, dne 24.3.2016 pak od 8:00 do 10:00 hod

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2016 v 10:00 hodin na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zasedací místnost 1 .patro.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dle rozdělovníku V Praze

dne: 18-03-2016

číslo zakázky: 02PT-003942

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č. 10 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „DI PRŮHONICE, PHS KM 6,160-7,200“

Vážení, jakožto dodavatel, v zadávacím řízení veřejné zakázky PRUHONICE, PHS KM 1607,200”, ev. č. 524680 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá dodatečná informace č. IO k zadávacím podmínkám.

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
10.	Dotaz : Ve výkresové Césti zadávací dokumentaci v příloze ŇD.OI .011 Výpis panelů - PHS B" v tabulce odrazivých prosklených panelů je uvedena celková plocha panelů 187,66 m2. Dle výkresu Je panelů označených P8 navrženo 9 kusů a panelů P9 navrženo 27 kusů. V tomto případě by se celková plocha odrazivých prosklených panelů zvýšila na 232,38 m2. Žádáme o upřesnění skutečného množství plochy uvedených panelů. Dodatečná informace Byla provedena revize výpisu panelů stěny "B", kde došlo k chybnému uvedení počtů jednotlivých rozměrových typů PMMA panelů. Ve výkazu výměr byla chyba počtu jednotlivých rozměrových typů PMMA panelů opravena. Opravená položka ¹¹ 3.05 - 34799 - Stěny protihlukové a ohradní z plexiskla" je označena fialovým popiskem "REVIZE 3" v příslušném řádku v netisknutelné ploše dokumentu. Položky týkající se PMMA panelů s antigrافیtí úpravou se oprava nedotýká. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace podle bodu 10.1 zadávací dokumentace.

Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče

Vzhledem k tomu, že v soupise prací byla zjištěna nepřesnost, byl soupis prací přepracován. Jeho nová verze bude k dispozici na profilu zadavatele dnem uveřejnění
Dodatečné informace č. 10.

Čerčanska 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390



Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek následovně:

Nabídky lze doručit nebo zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 nebo doručit osobně na tutéž adresu v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, dne 1.4.2016 pak od 8:00 do 10:00 hod

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1.4.2016 v 10:00 hodin na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zasedací místnost
1.patro.



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

ADIC International Federation of Consulting Engineers

Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure



Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH
OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNIO/

FIRST EDITION 1999

Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS

INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES

ADIC

Obecné podmínky

Obe ná ustanovení

1 . 1

Definice

Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky“), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného.

1 . 1 . 1

Smlouva

1 . 1 . 1 . 1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1 . 1 . 1 . 2 „Smlouva o dílo“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek i . 6 (Smlouva o dílo).

1 . 1 . 1 . 3 „Dopis o přijetí nabídky“ je Objednatelům podepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících vzájemné oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je označován výrazem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum podpisu Smlouvy o dílo.

1 . 1 . 1 . 4 „Dopis nabídky“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na DIO.

1 . 1 . 1 . 5 „Technická specifikace“ je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje DIO.

1 . 1 . 1 . 6 „Výkresy“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelům (nebo jeho jménem) v souladu se Smlouvou.

1 . 1 . 1 . 7 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, připravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, údaje, seznamy a rozpisy položkových cen.

1 . 1 . 1 . 8 „Nabídka“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1 . 1 . 1 . 9 „Příloha k nabídce“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1 . 1 . 1 . 10 „Výkaz výměr“ a „Seznam hodinových sazeb“ jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

1 . 1 . 2

Strany a osoby

1 . 1 . 2 . 1 „Strana“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

- 1.1 .2.2 „Objednatel“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupci této osoby.
- 1.1 .2.3 „Zhotovitel“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo osob).
- 1.1 .2.4 „Správce stavby“ je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle Pod-článku 3.4 Výměna správce stavby).
- 1.1 .2.5 „Zástupce zhotovitele“ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 Zástupce zhotovitele), která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1 .2.6 „Personál objednatel“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-článku 3.2 (Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby) a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatel, stejně jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem stavby jako Personál Objednatel.
- 1.1 .2.7 „Personál zhotovitele“ jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Dila.
- 1.1 .2.8 „Podzhotovitel“ je jakákoli osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel části Dila a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Dila a právní nástupci každé takové osoby.
- 1.1 .2.9 „Bada pro rozhodování sporů / Dispute Adjudication Board (DAB)“ je osoba nebo tři osoby takto uvedená(é) ve Smlouvě nebo jiná osoba(y) jmenovaná(é) podle Pod-článku 20.2 (Jmenování rady pro rozhodování sporů) nebo Pod-článku 20.3 (Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů).

- 1 . 1 2.10 „FIDIC“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

1 . 1 . 3

Data, zkoušky,
lhůty a dokončení

- . 1 . 3.1 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
- . 1 . 3.2 „Datum zahájení prací“ je datum oznámené podle Pod-článku 8. i Zahájení prací na d17eJ.
- . 1 . 3.3 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Dila nebo Sekce (podle okolnosti) podle Pod-článku 8.2 doba pro dokončení tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), počítaná od Data zahájení prací.
- 1.1.3.4 „Přejímací zkoušky“ jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

podle Článku 9 (Přijímací zkoušky) před převzetím Dla nebo Sekce (podle okolností) Objednatel,

1.1,3.5 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 1 0 (Převzetí objednatel/emj.

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované ve Smlouvě, které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních podmínek po převzetí Dla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem.

1.1.3.7. Závazná doba je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 1, 1 Vokončení nedokončených prací a odstraňování vad tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku (3 Prodloužení záruční doby), počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekal.

1.1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy“ je potvrzení vydané podle Pod-článku - 1.1.9 Potvrzení o splnění smlouvy).

1.1.3.9 „den“ je kalendářní den a „rok“ je 365 dnů.

1.1.4

Peníze a platby.1.4.1 „Přijatá smluvní částka“ je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2 „Smluvní cena“ je cena definovaná v Pod-čláčku 14.1 LSm/uvní cena) a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.4.4 „Potvrzení závěrečné platby“ je potvrzení platby vydané podle Pod-článku 14.13 (Vydání potvrzení závěrečné platby).

1.4.5 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování definované v Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby).

.1.4.6 „Cizí měna“ je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena, ne však Místní měna.

1.1.47 „Potvrzení průběžné platby” je potvrzení platby vydané podle Ůlánku 14 ISm/uvn1' cena a platební podmínky), jiné než Potvrzení závěrečné platby.

.1.4.8 „Místní měna“ je měna Země,

1.1.4.9 „Potvrzení platby” je potvrzení platby vydané podle Článku (4 (Smluvní cena a platební podmínky),

1 . 1.4.10 „Podmíněný obnos“ je obnos (je-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 (Podmíněné obnosy).

1.1.4.11 „Zádržné“ jsou akumulované zadržené peníze, které Objednatel zadržuje

podle Pod-článku 14.3 (Žádost o potvrzení průběžné platby) a vyplácí podle Pod-článku 4.9 Platba zádržného).

1.4.12 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti

1 .1 .5

1 .1 .6.4

Dílo a věci pro něj určené 1 . 1 .5.

1

1 . 1 .6.5

1 . 1 .6.6

o potvrzení platby podle Článku 14 Frnluvní cena a platební podmínky).

1 .1

.5.2

„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dilo, Vybavení objednatele (je-li takové), Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1 .1

.5.3

„Věci určené pro dilo“ jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dilo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1

.5.4

„Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

1 .1

.5.5

„Stavba“ je trvale zabudované dilo, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.

„Technologické zařízení“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, které mají tvořit nebo tvořit část Stavby.

1.1.5

6

„Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-li taková).

1 .1

.5.7

„Dočasné dílo“ jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby a odstranění všech vad.

„Dílo“ je Stavba a Dočasné dilo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to vhodné.

1 .1

.5.8

„Dokumenty zhotovitele“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1 .1 .6

Další definice

1 . 1 .6.1

„Země“ je země, v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro provedení Stavby.

1 .1

.6.2

„Vybavení objednatele“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-li takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při provedení Díla tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Vybavení objednatele neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednatelem.

1 . 1

.6.3

„Vyšší moc“ je definována v Článku 19 Vyšší moc).

„Právní předpisy“ jsou veškerá ustanoveného orgánu veřejné správy. národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně

„Zajištění splnění smlouvy“ je zajištění (nebo i více různých zajištění, jsou-li taková) podle Pod-článku 4.2 Zajištění splnění smlouvy).

1.1.6.7 „Staveniště“ je místo, kde má být provedena Stavba a kam má být dodáno Technologické zařízení a Materiály, a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelné“ je to, co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem do data pro předložení Nabídky.

1.1.6.9 „Variace“ je jakákoli změna Díla nařízená nebo schválená jako variace podle Článku 13 (Variace a úpravy).

1.2

Výklad

Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve Smlouvě:

- (a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
- (b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle obsahují také jednotné číslo; (c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby dohoda byla zaznamenána písemně a
- (d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány v potaz.

1.3

Komunikační prostředky Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasu, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

- (a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a
- (b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:

- (i) oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována odpovídajícím způsobem; a (ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okolností.

1.4

Právo a jazyk

Smlouva se řídí právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existují-li verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má přednost ta verze, která je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Není-li tam uvedený žádný jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) napsaná.

Hierarchie smluvních Dokumentů tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely dokumentů výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

- (a) Smlouva o dílo (existuje-li),
- (b) Dopis o přijetí nabídky,
- (c) Dopis nabídky,
- (d) Zvláštní podmínky, ^(e) tyto Obecné podmínky,
- (f) Technická specifikace,
- ^(g) Výkresy a
- ^(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stavby vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

1.6

Smlouva o dílo Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument přiložený k Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolokovné a podobné poplatky (jsou-li takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo musí uhradit Objednatel.

1.7

Postoupení Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druhá Strana:

- a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody s druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a
- b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své právo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

1.8

Péče o dokumenty Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péči Objednatele. Není jejich dodání -li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného Výkresu posložnuty Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další kopie.

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické specifikaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace vedené podle Smlouvy. Personál objednatel musí mít v jakékoli rozumné době právo přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé Straně o takové chybě nebo vadě oznámení.

1.9

Zpoždění výkresy Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je pravděpodobné, že se Dílo a pokyny zpozdí nebo se ztíží podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebude vydán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní lhůtě, která musí být přiměřená. Oznámení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být wdán, a podrobnosti o povaze a

rozsahu zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřebný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce stavby nevydal oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené lhůtě specifikované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 LClaimy zhotovitele) k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 Vrčení, aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo nekonání Správce stavby způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděným předložením.

1.10

Užívání dokumentů Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního zhotovitele objednatel

vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou dokumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem). Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato licence musí:

- a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti příslušných částí Dila,
- b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Dila k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolice Dila a
- c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotovenou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednatel (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.

1.11

Užívání dokumentů Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního objednatel zhotovitelem vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Objednatel (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez

souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

1

.1

2

Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou.

1.13

Soulad Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. s právními předpisy Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu a jakákoli další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a získat veškerá povolení: licence a schválení požadované Právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14

Společná a nerozdílná Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, konodpovědnost sorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob:

- a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění Smlouvy;
- b) tyto osoby musí oznámit Objednateli svého představitele, který musí být oprávněn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a
- c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.

Ob 2 jednatelel

2.1

Právo přístupu
na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstrukci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajištění splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena žádná taková doba, musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.8 Harmonogram).

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu

neumožnil jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 LClaimy zhotovitele) k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 Vrženo, aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatele způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděním předložením.

2.2

Povolání, licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umožňuje schválení) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

- (a) zaopatřením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale nejsou běžně dostupné,
- (b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována Právními předpisy Země:
 - (i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku , 13 LSoulad s právními předpisy) J (ii) pro dodávku Věcí určených pro dilo, včetně proclení a (iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele při odklizení ze Staveniště.

2.3

Personál objednatelů Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatelů a Objednatelovi další zhotovitelé na Staveništi:

- (a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 (Spolupráce) a (b) přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod-odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 (Bezpečnost práce) a podle Pod-článku 4.18 (Ochrana životního prostředí).

2.4

Zajištění financování Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený objednatelům důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit

Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Clánkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky). Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

2.5

Claimy objednatelů

Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (claimu) s uvedením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-článku 4.19 IElektrina, voda a plyn), podle Pod-článku 4.20 CVybaveníobjednatel/e a objednatel/em volně poskytovaný materiál a pro další služby požadované Zhotovitelem.

Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné po tom, co si Objednatel uvědomil skutečnost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení vztahující se k prodloužení Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu claimu a musí obsahovat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu s Pod-článkem 8.5 Vrženo, aby dohodl nebo určil (i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (ii) prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby v souladu s Pod-článkem 1 1.3 Prodloužení záruční doby).

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Potvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod-článkem.

Spa e stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu správce stavby stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požadováno schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci konkrétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem Objednatele;

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a (c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby (včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulady.

3.2

Přenesení pravomoci Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asisa pověřením správcem tenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověřením odvolat. Mezi takostavby vé asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Přenesení pravomoci, pověřením nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Správce stavby nesmí přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod-článkem 3.5 LUrčen/1.

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.4 (Právo a jazyk).

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenesením pravomocí anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce, Technologického zařízení nebo Materiálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmítnout práci, Technologické zařízení nebo Materiály; (b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.

3.3

Pokyny správce stavby Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifikované Výkresy nutné pro provedení Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smí přijmout pokyny pouze od Správce stavby nebo jeho asistenta, na kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 (Variace a úpravy).

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v jakékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jejich pokyny písemné. Jestliže Správce stavby nebo pověřený asistent:

- (a) vydá ústní pokyn,
- (b) obdrží písemné potvrzení pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do dvou pracovních dnů po vydání pokynu a (c) neodpoví vydáním písemného odmítnutí anebo pokynem do dvou pracovních dnů po přijetí potvrzení,

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebo pověřeného asistenta (podle okolností).

Výměna správce stavby Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně než 42 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel nesmí vyměnit Správce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou námitku podáním oznámení Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

3.5

Určení Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeno, aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stavby ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody

není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu se Smlouvou s tím, že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby musí dát oběma Stranám oznámení o jakékoli dohodě nebo určení s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podle Článku 20 IClaimy, spory a rozhodčí řízen/.

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musí DIO vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést zhotovitele a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny vady Díla.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za účelem uvedeného vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Staveništi a všech postupů výstavby. S Výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, (i) je Zhotovitel odpovědný za všechny Dokumenty zhotovitele, Dočasné dílo a projektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízení a Materiálů tak, jak je u této položky požadováno pro zajištění jejího souladu se Smlouvou, a (ii) není Zhotovitel v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí, kdykoli vznesе Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření a postupů.

Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby pak, není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

- (a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část v souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě;
- (b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací a Výkresy, musí být napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-článku i .4 (Právo a jazyk) a musí obsahovat dodatečné informace, které Správce stavby požaduje doplnit k Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran; (c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je DIO dokončené, musí být vhodná k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak, jak je uvedeno ve Smlouvě;
- (d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správci stavby dokumentaci skutečného provedení a příručky pro provoz a údržbu v souladu s Technickou specifikací a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel tuto část Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravovat. Tato část nesmí být považována za dokončenou pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 Převzetí díla a sekal, dokud tato dokumentace a příručky nebudou předloženy Správci stavby.

ADIC

4.2

Zajištění splnění smlouvy Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů po tom, co obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatel, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě schválené Objednatel.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud Zhotovitel neprovede a nedokončí DIO a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se nestal oprávněným k obdržení Potvrzení o splnění smlouvy do data 28 dnů před uplynutím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištění splnění smlouvy prodloužit, dokud nebude DIO dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak, jak byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 25 CC/aimy (objednatele) nebo Článku 20 IC/aimy, spoty a rozhodčí řízení do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- (c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo (d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15,2 (Odstoupení objednatelem), bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů po tom, co obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy.

4.3

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci potřebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-li Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahájení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu zdržováno, nebo následně odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenování.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zástupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.

Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně nepřítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou předchozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-článku 8.3 Pokyny Správce stavby).

Zástupce zhotovitele může přenést jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na jakoukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenesení nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.4 (Právo a jazyk).

4.4

Podzhotovitelé

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzhotovitele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak, jako kdyby šlo o jednání a porušení smluvních povinností Zhotovitele. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo podzhotovitelské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitel; (b) k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí souhlas Správce stavby;

(c) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o zamýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce na Staveništi; a

(d) každá podzhotovitelská smlouva musí obsahovat ustanovení, která opravňují Objednatele požadovat postoupení podzhotovitelské smlouvy Objednateli podle Pod-článku 4.5 Postoupení užitku z podzhotovitel/ské smlouvy) (jestliže a když je to použitelné) nebo v případě ukončení podle Pod-článku 1.5.2 Vdstoupení objednatel).

4.5

Postoupení užitku Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby z podzhotovitelské a Správce stavby dá, před tímto datem, Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těchto smlouv to závazků Objednateli, pak to Zhotovitel musí udělat. Není-li v postoupení stanoveno jinak, Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzhotovitelem potom, co toto postoupení nabude účinnosti.

4.6

Spolupráce Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatel,

(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatel a (c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kterí mohou být zaměstnání na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě.

Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry, jak Zhotoviteli způsobuje Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku

přístupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.

4.7

Vytyčení Zhotovitel musí DIO vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Dila a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Dila.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 LC/aimy zhotovitele) k:

(a)prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 Prodloužení doby pro dokončení a (b)platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 CUrčen/1, aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

4.8

Bezpečnost práce

Zhotovitel musí:

(a)dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, (b)dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, (c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Dile nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, (d)zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Dila až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 10 (Převzetí objednatel) a (e)zajistit jakékoli Dočasné dilo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Dila pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

4.9

Zajištění kvality Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Dila musí být Správci stavby

předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem,

Dodržování systému zajištění kvality nezabavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

4.10

Údaje o staveništi Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí. Obdobným způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Objednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dilo. Do té samé míry se má za to, že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a ostatní dostupné informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

- (a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
- (b) hydrologických a klimatických podmínek, (c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení a dokončení Dila a odstranění všech vad,
- (d) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a (e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.

4.1.1

Dostatečnost přijaté Platí, že Zhotovitel: smluvní částky (a) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti
Přijaté smluvní částky a

- (b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informacích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 Údaje o staveništi).

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Dila a odstranění všech vad.

4.12

Nepředvídatelné V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky“ přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické podmínky fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při provádění Dila včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, jak je to možné,

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne-