

Smlouva o dílo

č. 173/2013/SŘIaŽP

Č. SMLUVY ZHOTOVITELŮ: 13410106

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **město Fulnek**
Se sídlem: nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek
Zastoupen: Bc. Jana Mocová - starostka
IČ: 00297861
DIČ: CZ00297861

(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma ČEZ Energetické služby, s.r.o.
se sídlem: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava - Vítkovice
Korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Morys, MBA, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kvarda, jednatel společnosti
Ing. Radim Kolář, jednatel společnosti
Způsob jednání: jménem společnosti jednájí a podepisují vždy dva jednatele společně
IČ: 278 04 721
DIČ: CZ27804721
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-6583800217 / 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 52291

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Rostislav Raida, tel. +420 606 724 924

(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající

z předmětu plnění s limitem 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla v rozsahu předaných zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce VO města Fulneku včetně místních částí vč. provozování“, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „**Rekonstrukce VO města Fulneku včetně místních částí**“, a to podle podmínek předmětného zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby, a dále dle obecně závazných právních předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení obchodních podmínek (zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcí předpisy), českých technických norem.
2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méně prací.
4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací stavby pro stavební povolení, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je katastrální území Děrné, Dolejší Kunčice, Fulnek, Jerlochovice, Jestřabí u Fulneku, Jílovec, Lukavec u Bílovce, Moravské Víkovic, Pohořilky u Kujav, Slezské Víkovic, Stachovice.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena celkem bez DPH	7 985 135,50 Kč
DPH	1 676 878,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 662 014,00 Kč

(slovy: Devětmilionůšestsetšedesátdvatisíceáctnáctkorunčeských)

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.

Objednatel upozorňuje, že při fakturaci předmětu smlouvy bude uplatněna přenesená daňová povinnost (jelikož předmět smlouvy je částečně používán k ekonomické činnosti objednatele), tzn. zhotovitel na faktuře uvede, že DPH odvede objednatel.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. V současné chvíli jsou na vybrané sloupy veřejného osvětlení instalovány přídatná zařízení – reklamní, směrové – cílové tabule, dopravní značení apod. Zadavatel požaduje ponechání těchto instalací (tj. budou zpětně instalovány – náklady na demontáž a zpětnou montáž budou zahrnuty v nabídkové ceně).
3. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (zúžení) předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 5. tohoto článku.
4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuálním znění ve výši max. 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přírůbků nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů.
5. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzatých zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
6. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé etapy (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI. LHŮTA

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a po předání staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy nejpozději do 10.7.2014 a poslední den této lhůty dílo předat bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud mu nebude staveniště objednatelem předáno, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2).
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
7. Bude-li toto přerušení podle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 4. této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
9. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku a cenu díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
10. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
12. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
13. Před započítím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
15. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
16. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII. VLASTNICTVÍ

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez DPH, uvedená v čl. V odst. 1 této smlouvy je cenou, která slouží za základ k výpočtu jednotlivých splátek. Zhotovitel vystaví po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy fakturu, součástí této faktury bude splátkový kalendář dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Vystavením faktury nevzniká objednateli závazek k jejímu jednorázovému zaplacení.
3. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé splátky budou rozloženy stejnoměrně ve stejné výši a zaokrouhleny na 100 Kč. V poslední splátce bude dořešen rozdíl ze zaokrouhlení. Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla bude objednatelem uhrazena v pravidelných stejnoměrných měsíčních splátkách po dobu celkem 43 měsíců vždy k ultimu kalendářního měsíce, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Výše jedné měsíční splátky je stanovena na 1/43 celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. Úhrada jednotlivých pravidelných splátek bude zahájena na základě vystaveného dokladu k datu uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je datum předání a převzetí zhotoveného díla, tj. 10. 7. 2014. Na daňovém dokladu bude uvedena celková cena díla bez DPH, s vyčíslením výše částky první splátky, přičemž tento doklad bude vystaven do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. První splátka bude splatná v měsíci, který bude následovat po měsíci, ve kterém došlo k předání celého díla bez vad a nedodělků nejdříve však 31. 1. 2015.
5. Jednotlivé splátky budou hrazeny na číslo bankovního účtu uvedeného v čl. I této smlouvy s uvedením variabilního symbolu, který bude uveden na daňovém dokladu.
6. Objednatel splní svou povinnost, pokud všechny platby vyplývající z této smlouvy budou uhrazeny ve lhůtách stanovených ve splátkovém kalendáři. Splátkový kalendář jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě obecně závazným právním předpisům, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

X. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) napojovací body médiíZápis musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostory pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací, zajistí si je na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterými jsou (bude upřesněno ve stavebním deníku).
12. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
13. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

XI. DENÍKY

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:

- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
- Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
 - 4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby pro stavební povolení, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
 - 6. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - 7. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněný zástupce objednatele k provedení připomínek.
 - 8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 - 9. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 - 10. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 - 11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
- 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady, podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny a podklady objednatele,

- f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí
 - h) poskytnout objednateli jím požadovanou dokumentaci a informace
 - i) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla
 - j) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby (příčemž v tomto harmonogramu bude respektováno datum 1. 1. 2014, kterým dochází ke změně výše paušálních plateb za správu veřejného osvětlení). Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi.
 5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 8. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 9. Zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem oznámí správcům inženýrských sítí dotčených stavbou zástupci objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a vyzve je ke kontrole průběhu prací a jejich převzetí před jejich zakrytím; zjištěnou skutečnost nechá zhotovitel potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím prací (inženýrských sítí) zajistí na své náklady geodetická zaměření, která předá objednateli.
 10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
16. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
17. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
19. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
20. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
21. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
22. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Objednatel je oprávněn na výzvu zhotovitele převzít i dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání stavby. Převezme-li objednatel dílo s těmito vadami a nedodělkami, splní zhotovitel svou povinnost provést dílo řádným dokončením až odstraněním případných vad a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo převzato.
4. K převímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,

- d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - e) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - f) stavební a montážní deníky (originál),
 - g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - i) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - j) evidenci odprodeje druhotných surovin.
5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných vad a nedodělků, pokud jej předávané dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, dokumentaci stavby pro stavební povolení, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace, zadávacím podmínkám (zadávací dokumentaci) a požadavkům stanoveným v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, na provozní soubory a ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV. VADY DÍLA

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle odst. 4 bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie (vady, při jejichž neodstranění hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, faxem nebo e-mailem.
7. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4, 5., 6. tohoto článku, popř. nenastoupí na odstranění vad v termínech dle odst. 9. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději však do 24 hodin po jejím oznámení. V případě havárie nebo vady bránící užívání díla nebo jeho části je povinen započít s jejím odstraněním okamžitě.
10. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2011.

XVI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII. SANKČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. 1. této smlouvy, a to pro každou etapu samostatně.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu odstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady a každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
6. V případě prodlení v úhradě pravidelných měsíčních splátek je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s čl. VIII. této smlouvy.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo na jejím ukončení.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 5. čl. V. této smlouvy), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají nároky na náhradu škody a na smluvní pokutu podle smlouvy.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
15. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Fulneku na své 77. schůzi, konané dne 16.07.2013, usnesením č. 1812/77/13.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Položkový rozpočet stavby
č. 2 - Časový harmonogram postupu provedení díla
č. 3 - Splátkový kalendář

Ve Fulneku dne 21. 8. 2013



Bc. Jana Mocová
starostka



V Ostravě dne


22-08-2013



Ing. Daniel Morys
jednatel



Ing. Jaroslav Kvarda
jednatel



ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 706 02, Ostrava - Vítkovice | tel.: 592 111 204, fax 592 111 361,

www.cez.cz/cezes | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721 |

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 52291

Cenová nabídka:

CN.06.2013

Fulnek a místní části

Dne: 14. 06. 2013

Rekonstrukce VO města Fulneku včetně místních částí

Handwritten signature in blue ink.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET			
Rozpočet			
Objekt	Název objektu:		
	Město Fulnek		
Stavba	Název stavby:		
	Rekonstrukce VO města Fulneku včetně místních částí		
Projektant		Měrná jednotka	<i>kpl</i>
Zpracovatel projektu	ČEZ Energetické služby s.r.o.	Počet jednotek	1,00
Objednatel	Město Fulnek	Náklady na m.j.	9 662 014,-
Zhotovitel	ČEZ Energetické služby s.r.o.	Typ rozpočtu	<i>nabídkový</i>
Rozpočtoval	Ing. Jakub Vílkus, jakub.vilkus@cez.cz	Zakázkové číslo	CN.06.2013
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: Ing. Jakub Vílkus		Jméno: Bc. Rostislav Raida	Jméno:
Datum: 14.6.2013		Datum: 14.6.2013	Datum:
Základ pro DPH	10,0 %		
DPH	10,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %	7 985 136 Kč	
DPH	21,0 %	1 676 878 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 662 014 Kč
Poznámky:			

guy

Rekapitulace A-J

Rekapitulace A	5 474 752,42 Kč
Rekapitulace B	261 290,22 Kč
Rekapitulace C	451 527,24 Kč
Rekapitulace D	443 228,77 Kč
Rekapitulace E	320 453,15 Kč
Rekapitulace F	130 566,70 Kč
Rekapitulace G	135 873,32 Kč
Rekapitulace H	150 967,53 Kč
Rekapitulace I	231 248,22 Kč
Rekapitulace J	385 228,04 Kč
CELKEM bez DPH	7 985 135,60 Kč
CELKEM s DPH	9 662 014,08 Kč



Rekapitulace - A - VO Fulnek

Kap.	Popis položky	Cena
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	550 577,42
2	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	154 008,37
3	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	2 335 468,74
4	Podružný materiál (%)	3,00% 70 064,06
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	1 312 951,19
6	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	85 802,50
7	Podružný materiál (%)	3,00% 2 574,08
8	Rozvaděče (MONTÁŽ)	17 771,36
9	Rozvaděče (DEMONTÁŽ)	10 554,05
10	Rozvaděče (MAT.NOSNÝ)	44 034,21
11	Podružný materiál (%)	3,00% 1 321,03
12	C25M - Nátěry (MONTÁŽ)	82 090,68
13	C25M - Nátěry (MAT.NOSNÝ)	29 319,71
14	Podružný materiál (%)	3,00% 879,59
15	Doprava dodávek (%)	2,50% 11 570,14
16	Přesun dodávek (%)	0,00% 0,00
CELKEM URN		4 708 987,13

B. HZS		
17	Hodinová zúčtovací sazba	192 569,96
CELKEM HZS		192 569,96

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
18	Dodávka zařízení (specifikace)	462 805,79
CELKEM DODÁVKA		462 805,79

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
19	Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
20	GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
21	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00% 31 101,19
22	Doprava p.B (%)	0,00% 0,00
23	Přesun (%)	0,00% 0,00
CELKEM VRN		31 101,19

E. INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
24	Vytýčení trasy vedení pro části uvedené (jako "NUTNO VYPROJEKTOVAT") dle DVZ	17 428,96
25	Realizační projektová dokumentace pro části uvedené (jako "NUTNO VYPROJEKTOVAT") dle DVZ	33 418,29
26	Geodetické zaměření dle DVZ	20 145,78
27	Inženýrsko-investorská činnost týkající se zajištění a vyřízení příslušných povolení dle zákona 183/2006 Sb. dle DVZ	8 295,32
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST		79 288,36

REKAPITULACE CELKEM

5 474 752,42

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
MONTÁŽ					
A	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	10,00 ks	39,0 462,2
A	2	210040408	izolátor VPR1B	10,00 ks	28,9 341,9
A	3	210100252	ukončení kabele	578,00 ks	24,3 16644,4
A	4	210102002	spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	42,00 ks	422,2 21014,7
A	5	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	3,00 ks	79,1 281,0
A	6	2102020101	70W SHC na výložník	97,00 ks	278,3 31990,4
A	7	210202011	150W SHC na výložník	12,00 ks	221,4 3147,7
A	8	2102020112	100W SHC na výložník	89,00 ks	221,4 23345,6
A	9	210202014	150W SHC parkové	4,00 ks	215,1 1019,4
A	10	210202015	70W SHC parkové	131,00 ks	215,1 33384,6
A	11	2102020240	Svitidlo DSS 400-400W RVI světlo met	5,00 ks	392,2 2323,6
A	12	210202027	Zemní světlo met 150W RVI	3,00 ks	265,7 944,4
A	13	210204011	stožár ocelový do délky 12m	70,00 ks	1025,0 85027,0
A	14	210204101	výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací	2,00 ks	470,0 1113,9
A	15	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	47,00 ks	368,0 20496,6
A	16	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	22,00 ks	368,0 9594,1
A	17	210204105	výložník ocel. 2-ram. do hmotnosti 70kg	2,00 ks	640,0 1516,9
A	18	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	266,00 ks	205,0 64620,6
A	19	210204202	elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	8,00 ks	225,0 2133,1
A	20	210220001	uzem. na povrchu FeZn do 120 mm2 bez nátěru	2282,00 m	22,8 61522,3
A	21	210220002	uzem.na povrchu FeZn D=10 mm bez nátěr.ochr.posp.	229,00 m	53,8 14586,4
A	22	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03;SM 1.11)	320,00 ks	75,5 28611,7
A	23	2102601011	Kabel závěsný AES vč. rozvin. nahoz.napnutí a regul.	55,00 m	22,5 1466,5
A	24	210290581	vým.žárovky u svítidel stropních;nástěnných;závěs.	11,00 ks	24,0 312,2
A	25	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	110,00 ks	275,0 35847,6
A	26	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	2730,00 m	11,1 35910,4
A	27	210810012	CYKY-CYKYm 4x6 mm2 750V (VU)	482,00 m	15,8 9024,8
A	28	210810013	CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750V (VU)	984,00 m	17,1 19940,1
A	29	210901015	AYKY 4x16 mm2 750V (VU)	1414,00 m	13,9 23291,6
A	30	220010701	vyrovnání stožáru J v rovině	2,00 ks	279,2 661,6
Montáž celkem					550577,42
DEMONTÁŽ					
A	31	210020101	výložník nást.svař. 1 rameno	49,00 ks	25,75 1495,23
A	32	210020102	výložník nást.svař. 2 ramena	2,00 ks	37,03 87,76
A	33	210040201	konzola na stožáry a střešníky	2,00 ks	75,38 178,66
A	34	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	10,00 ks	19,50 231,08
A	35	210040408	izolátor VPR1B	10,00 ks	14,43 171,00
A	36	210040501	vodiče pro vedení nn do 70mm2	18,00 m	3,51 74,87
A	37	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3Cx1,5 mm2	435,00 ks	36,28 18702,16
A	38	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník	227,00 ks	110,68 29773,52
A	39	210202015	446 05 70 - 70W SHC parkové	119,00 ks	107,53 15163,93
A	40	210204002	stožár sadový ocelový	36,00 ks	252,50 10772,07
A	41	210204011	stožár ocelový do délky 12m	33,00 ks	512,50 20042,09
A	42	210204121	stožárová patice litinová pro sadové stožáry	1,00 ks	130,00 154,06
A	43	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	289,00 ks	102,00 34932,78
A	44	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	2699,00 m	6,95 22229,15
Demontáž celkem					154008,37
Celkem za ceník:					704585,78

C25M - Nátěry

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1	250020031	čištění odrezovačem konstrukce technické	14,00 m2	28,8 477,8
A	2	250020101	základní nátěr jednosložkový	24,00 m2	32,2 914,4
A	3	250020201	vrchní nátěr jednosložkový	24,00 m2	32,2 914,4
A	4	250060032	nátěr stožáru a výložníku nad 6 m	355,00 ks	189,7 79784,1
Nátěry					82090,68
Celkem za ceník:					82090,68

C46M - Zemní práce

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	2,30 km	5972,3 16278,1
A	2	460030011	sejmutí drnu	2053,00 m2	12,0 29194,8
A	3	460030021	odstranění dřev.porostu - měkký, středně hustý	8,00 m2	47,7 451,9
A	4	460050004	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.4	54,00 ks	657,0 42040,5
A	5	460050014	jáma pro J stožár jedn.9-10m v rovině zem.tř.4	12,00 ks	1151,7 16378,4
A	6	460050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	267,41 m3	642,9 203724,3

Handwritten signature and initials.

A	7 460080013	Betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs	162,86 m3	552,0	106534,1
A	8 460080101	rozbourání betonového základu	69,00 ks	986,0	80623,4
A	9 460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	104,55 m3	175,2	21705,4
A	10 460120061	odvoz zeminy	162,86 m3	77,8	15017,1
A	11 460200134	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4	36,00 m	131,4	5604,9
A	12 460200164	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4	2089,00 m	168,0	415894,2
A	13 460200304	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4	126,00 m	396,0	59129,1
A	14 460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	16,14 m3	54,5	1042,2
A	15 460300300	Práce při protlaku průměr 75mm	131,00 m	459,1	71271,1
A	16 460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10,5cm	2517,00 m	16,9	50408,7
A	17 460560134	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	36,00 m	27,1	1156,1
A	18 460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4	2089,00 m	39,3	97339,1
A	19 460560304	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4	126,00 m	95,7	14295,5
A	20 460620001	položení drnu	2053,00 m2	14,9	36225,9
A	21 460620021	provizorní položeni obrubniku	2,00 m	33,2	78,7
A	22 460650012	Podkladová vrstva 8cm-šterkodrt'	120,00 m2	20,2	2868,3
A	23 460650053	Koberec z obalované drti do 10cm	120,00 m2	180,7	25689,4
Zemní práce					1312951,19
Celkem za ceník:					1312951,19

Rozvaděče					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1	A-9010-0	Schránka na dokumentaci A4	7,00 ks	24,8 205,6
A	2	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	66,00 ks	10,1 788,9
A	3	B-1550-1	Rozbočovací můstek	14,00 ks	10,8 179,2
A	4	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A - OEZ	91,00 ks	43,5 4689,2
A	5	E-2010-1	jističe třípólové do 25A - OEZ	2,00 ks	137,3 325,4
A	6	E-2011-1	jističe třípólové 25-60A - OEZ	5,00 ks	199,3 1181,1
A	7	F-0230-1	stykače do 25A (2)	2,00 ks	153,6 364,2
A	8	F-0239-2	stykače do 60A (2)	5,00 ks	400,6 2373,8
A	9	I-9532-1	sazbový spínač s dvjsazb.přep.,spín.hod.denní	7,00 ks	614,6 5098,1
A	10	P-0230-1	svorka zapojená do 100A (2)	86,00 ks	16,5 1679,3
A	11	P-1861-1	Propojovací lišta 3-pol.	7,00 ks	86,5 717,5
A	12	R-7425-0	nosná lišta TS	9,00 KS	15,9 169,2
DEMONTÁŽ					0,0
A	13	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	66,00 ks	5,1 395,0
A	14	C-0101-1	spínač kolébkový 10A - 3553-02750	19,00 ks	23,5 529,3
A	15	C-1651-1	spínač vačkový 63A S 63 V 01,02 P1	7,00 ks	50,4 417,8
A	16	E-0120-1	pojistka závitová komplet 25A E27	46,00 ks	43,4 2367,2
A	17	E-0300-2	pojistka výkonová do 100A SPC, SPH 00, SP (2)	66,00 ks	6,4 502,1
A	18	F-0240-1	stykače do 63A V13D, V40E, V63E (Cu)	12,00 ks	200,3 2848,5
A	19	I-9532-1	sazbový spínač s dvjsazb.přep.,spín.hod.denní	7,00 ks	307,3 2549,1
A	20	P-0220-2	svorka zapojená do 60A RS16, 6035-20 (2)	125,00 ks	6,4 945,1
Rozvaděče					28325,41
Celkem za ceník:					28325,41

Materiály					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1	0	Hodiny spínací ASTRO SHT-4	7,00 KS	1661,0 13778,5
A	2	00508	rozbočovací můstek - CS-N15	7,00 ks	29,2 242,1
A	3	00508	rozbočovací můstek - CS-PE15	7,00 ks	27,3 226,2
A	4	0103	H07V-U 4mm2 černý	21,00 m	8,2 205,1
A	5	010553	Rosa Auris PC, 70 W	89,00 ks	3806,0 401415,3
A	6	010554	ISLA/70W/ref 1627/SON-T/KP	38,00 ks	6513,0 293291,8
A	7	010555	ISLA/100W/ref 1627/SON-T/KP	4,00 ks	6595,0 31261,5
A	8	01070	Typ stožáru ocelový B 5,žár. zinek	18,00 ks	2144,4 45741,0
A	9	01071	Typ stožáru ocelový B 8,žár. zinek	20,00 ks	4019,7 95270,8
A	10	01072	Typ stožáru ocelový B 10,žár. zinek	11,00 ks	5600,7 73008,0
A	11	01073	Stožár ocelový B 5,žár. zinek+barva AKZO 900(grey sanded)	19,00 ks	3930,4 88496,6
A	12	01074	Stožár ocelový B 8,žár. zinek+barva AKZO 900(grey sanded)	2,00 ks	6401,1 15171,2
A	13	01100	Raménko SVS 1-500 ocelové 1 ramen. na zeď	2,00 ks	452,0 1071,3
A	14	01100	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	22,00 ks	452,0 11784,6
A	15	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	266,00 ks	335,8 105848,5
A	16	01155	elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	8,00 ks	398,4 3776,6
A	17	0118	H07V-U 6mm2 černý	45,00 m	12,2 649,5
A	18	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	11,00 ks	8,4 109,5
A	19	01261	výbojka NAV E 70W/E	89,00 ks	146,5 15451,2
A	20	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	42,00 ks	120,6 6000,0

h m

A	21 01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	97,00 ks	120,6	13857,2
A	22 01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	99,00 ks	120,6	14142,9
A	23 01263	výbojka SON-T PIA PLUS 100W	4,00 ks	155,3	736,1
A	24 01263	výbojka SON-T PIA PLUS 100W	89,00 ks	155,3	16377,2
A	25 01263	výbojka SON-T PIA PLUS 100W	11,00 ks	155,3	2024,2
A	26 01264	výbojka SON-T PIA PLUS 150W	12,00 ks	154,0	2190,5
A	27 01403	FeZn D=10mm	141,98 kg	22,3	3750,4
A	28 02134	1-AYKY-J 4x16mm2	1414,00 m	26,1	43801,6
A	29 02915	CYKY-J 3x1.5mm2	2730,00 m	8,4	27304,9
A	30 02927	CYKY-J 4x6mm2	482,00 m	44,0	25126,7
A	31 02928	CYKY-J 4x10mm2	984,00 m	69,2	80681,4
A	32 033869	Jistič LPN-6B-1	13,00 ks	102,1	1572,4
A	33 033871	Jistič LPN-10B-1	8,00 ks	90,5	857,5
A	34 033873	Jistič LPN-16B-1	36,00 ks	77,7	3316,9
A	35 033874	Jistič LPN-20B-1	25,00 ks	107,0	3168,6
A	36 033875	Jistič LPN-25B-1	9,00 ks	117,5	1253,3
A	37 034022	Jistič LPN-25B-3	2,00 ks	371,0	879,4
A	38 034023	Jistič LPN-32B-3	3,00 ks	444,3	1579,6
A	39 034024	Jistič LPN-40B-3	2,00 ks	538,7	1276,8
A	40 06171	Pásek pozink. FeZn 30x4	2167,90 KG	21,7	55620,2
A	41 09042	Kopoflex KF R=63	2517,00 m	15,1	45129,2
A	42 10.024.102	Žár.hal. 300W HALOLINE R7s 64701 OSRAM	5,00 KS	54,1	320,3
A	43 10.024.250	Thorn - 96257381 MICA B 70W HIT-DE GRY AL CL A/S	3,00 KS	4256,0	15130,7
A	44 10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	10,00 KS	90,3	1069,5
A	45 10.027.610	LIŠTA nosná TS35D ZN	9,00 KS	42,9	457,2
A	46 10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	12,00 KS	915,1	13012,8
A	47 10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	35,00 KS	986,7	40926,2
A	48 10.043.118	Výložník V2/180°, žár.zinek+barva AKZO 900(grey sanded)	2,00 KS	2260,1	5356,7
A	49 10.046.562	Svorka SR 3a - litinová	320,00 KS	18,6	7038,2
A	50 10.050.629	Spojka RayGel-24-M-5 gelová	42,00 KS	775,5	38598,1
A	51 10.301.001	Držák LAB-BAG_A4 dokumentace	7,00 KS	67,0	555,6
A	52 10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP	4,00 KS	2896,0	13727,6
A	53 10.713.517	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (40 ks s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	97,00 KS	2946,0	338641,1
A	54 10.713.518	Sví. ATOS 100W/70W/SON-T/KSP/vertikální	89,00 KS	3088,0	325688,5
A	55 10.713.519	Sví. ATOS 150W/100W/SON-T/KSP/vertikální	12,00 KS	3208,0	45619,5
A	56 181-717	G3L-1000-16C Lišta 16mm2 3-pól. provedení, rozteč 17,8 mm, p	3,50 ks	467,5	1939,2
A	57 181-732	EKC-2+3 Krytka koncová pro dvoupólové lišty, pro třípólové I	14,00 ks	8,4	139,4
A	58 36618	Instalační stykač RSI-25-31-A230	2,00 ks	415,3	984,2
A	59 36626	Instalační stykač RSI-40-31-A230	5,00 ks	1082,8	6415,6
A	60 36931	svorka RSA 35 A 171181 (černá) Bečov	86,00 ks	44,5	4536,9
A	61 40389	Bandi pásek	94,00 ks	59,0	6572,3
A	62 40389	Bandi pásek	44,00 ks	59,0	3076,4
A	63 40476	roubík kužel.20x360	10,00 ks	399,0	4728,3
A	64 41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	3,00 ks	396,0	1407,8
A	65 451	1-AES 2x25	55,00 m	19,1	1243,6
A	66 90002	Štěrka 8-16	19,44 t	209,0	4814,8
A	67 90003	Asfaltová drť	15,36 t	1970,0	35858,5
A	68 90106	email konzumní 02130	6,00 kg	132,0	938,6
A	69 90106	email konzumní 02130	106,50 kg	132,0	16659,4
A	70 90116	barva syntetická základní Primer S2000	6,00 kg	126,5	899,4
A	71 90116	barva syntetická základní Primer S2000	53,25 kg	126,5	7982,6
A	72 90119	ředidlo S 6006	1,68 kg	48,4	96,4
A	73 90119	ředidlo S 6006	1,68 kg	48,4	96,4
A	74 90119	ředidlo S 6006	46,15 kg	48,4	2647,0
Materiály				2494625,17	
Celkem za ceník:					2494625,17

Dodávky zařízení (specifikace)					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1	10.056.053	Beton B7,5	162,86 m3	2398,0 462805,8
Dodávky a zařízení					462805,79
Celkem za ceník:					462805,79

Práce v HZS					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1		Revize elektro	250,00 hod.	50,0 14813,1
A	2	50435103	Nespecifikovatelné práce	200,00 hod.	250,0 59252,3
A	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	250,00 hod.	400,0 118504,6

Materiály	192569,96
Celkem za ceník:	
	192569,96

Inženýrská činnost					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
A	1		Vytýčení trasy vedení pro části uvedené (jako "NUTNO VYPROJEKTOVAT") dle DVZ	1,00 kpl.	10000,0 17429,0
A	2		Realizační projektová dokumentace pro části uvedené (jako "NUTNO VYPROJEKTOVAT") dle DVZ	1,00 kpl.	28200,0 33418,3
A	3		Geodetické zaměření dle DVZ	1,00 kpl.	17000,0 20145,8
A	4		Inženýrsko-investorská činnost týkající se zajištění a vyřízení příslušných povolení dle zákona 183/2006 Sb. dle DVZ	1,00 kpl.	7000,0 8295,3
Celkem za ceník:					79288,36

guy

Rekapitulace - B - VO Jerlochovice

Kap.	Popis položky	Cena
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	57 995,67
2	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	2 353,12
3	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	178 117,70
4	Podružný materiál (%)	3,00% 5 343,53
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	282,46
CELKEM URN		244 092,48
B. HZS		
6	Hodinová zúčtovací sazba	14 813,07
CELKEM HZS		14 813,07
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
CELKEM DODÁVKA		0,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7	Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
8	GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
9	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00% 2 384,66
CELKEM VRN		2 384,66
REKAPITULACE CELKEM		261 290,22

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
B	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00 323,52
B	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,85 239,32
B	3	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	5,00 ks	79,05 468,39
B	4	210202010	70W SHC ramenné	31,00 ks	278,30 10223,75
B	5	210202015	70W SHC parkové	4,00 ks	215,05 1019,38
B	6	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	31,00 ks	550,00 20205,03
B	7	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	48,00 ks	435,55 24775,04
B	8	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	45,00 m	13,90 741,25
DEMONTÁŽ					0,00
B	9	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	1,00 ks	40,88 48,44
B	10	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50 161,76
B	11	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43 119,70
B	12	2102020101	444 19 70 - 70W SHC na výložník	1,00 ks	107,53 127,43
B	13	210202012	444 23 16 - 250W SHC na výložník	3,00 ks	110,68 393,48
B	14	210202014	446 05 15 - 150W SHC parkové	4,00 ks	110,68 524,64
B	15	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	3,00 ks	275,00 977,66
Elektromontáže					60348,79
Celkem za ceník:					60348,79

C46M - Zemní práce					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
B	1	460030021	odstranění dřev.porostu - měkký, středně hustý	5,00 m2	47,67 282,46
Zemní práce					282,46
Celkem za ceník:					282,46

Materiály					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
B	1	010553	Rosa Auris PC, 70 W	4,00 ks	3806,00 18041,14
B	2	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	12,00 ks	452,02 6427,97
B	3	01261	výbojka NAV E 70W/E	48,00 ks	146,50 8333,24
B	4	01261	výbojka NAV E 70W/E	4,00 ks	146,50 694,44
B	5	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	24,00 ks	120,55 3428,57
B	6	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	45,00 m	8,44 450,08
B	7	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25 748,65
B	8	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	48,00 KS	327,60 18634,61
B	9	10.212.149	Ramínko R1- TRBC-1000 žár.zinek sloup 250	3,00 KS	1113,52 3958,72
B	10	10.212.150	Ramínko R1,5 - TRBC 1500 žár.zinek sloup 250	16,00 KS	1245,82 23621,66
B	11	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	24,00 KS	2946,00 83787,49
B	12	40389	Bandi pásek	62,00 ks	59,00 4334,90
B	13	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00 3309,83
B	14	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AIFe 16-70	5,00 ks	396,00 2346,39
Materiály					178117,70
Celkem za ceník:					178117,70

Práce v HZS					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
B	1		Revize elektro	34,00 hod.	50,00 2014,58
B	2	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	16,00 hod.	250,00 4740,18
B	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	17,00 hod.	400,00 8058,31
Práce v HZS					14813,07
Celkem za ceník:					14813,07

gung

Rekapitulace - C - VO Moravské a Slezské Vlkovice

Kap. popis položky		Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		94 724,28
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		2 217,54
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		294 463,20
4 Podružný materiál (%)	3,00%	8 833,90
5 Doprava dodávek (%)	2,50%	837,53
6 Přesun dodávek (%)	0,00%	0,00
CELKEM URN		401 076,44

B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba		13 035,51
CELKEM HZS		13 035,51

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)		33 501,25
CELKEM DODÁVKA		33 501,25

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00%	3 914,05
CELKEM VRN		3 914,05

REKAPITULACE CELKEM	451 527,24
----------------------------	-------------------

Uvedené ceny jsou bez DPH.



C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
C	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
C	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,85	239,32
C	3	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	9,00 ks	79,05	843,10
C	4	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	2,00 ks	121,20	287,26
C	5	210202010	70W SHC ramenné	39,00 ks	278,30	12862,13
C	6	2102020101	70W SHC na výložník	39,00 ks	278,30	12862,13
C	7	210202015	70W SHC parkové	1,00 ks	215,05	254,84
C	8	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	36,00 ks	550,00	23463,91
C	9	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	36,00 ks	550,00	23463,91
C	10	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	35,00 ks	435,55	18065,14
C	11	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	125,00 m	13,90	2059,02
DEMONTÁŽ						0,00
C	12	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	37,00 ks	40,88	1792,45
C	13	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
C	14	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
C	15	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	2,00 ks	60,60	143,63
Elektromontáže						96941,82
Celkem za ceník:						96941,82

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
C	1	010553	Rosa Auris PC, 70 W	1,00 ks	3806,00	4510,28
C	2	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	1,00 ks	231,52	274,36
C	3	01100	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	2,00 ks	452,02	1071,33
C	4	01261	výbojka NAV E 70W/E	35,00 ks	146,50	6076,32
C	5	01261	výbojka NAV E 70W/E	1,00 ks	146,50	173,61
C	6	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	6,00 ks	120,55	857,14
C	7	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	37,00 ks	120,55	5285,72
C	8	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	125,00 m	8,44	1250,22
C	9	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
C	10	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	35,00 KS	327,60	13587,74
C	11	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	14,00 KS	915,07	15181,60
C	12	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	22,00 KS	986,73	25725,05
C	13	10.212.149	Ramínko R1- TRBC-1000 žár.zinek sloup 250	10,00 KS	1113,52	13195,72
C	14	10.212.150	Ramínko R1,5 - TRBC 1500 žár.zinek sloup 250	26,00 KS	1245,82	38385,20
C	15	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	6,00 KS	2946,00	20946,87
C	16	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	37,00 KS	2946,00	129172,37
C	17	40389	Bandi pásek	78,00 ks	59,00	5453,58
C	18	40389	Bandi pásek	72,00 ks	59,00	5034,08
C	19	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
C	20	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	9,00 ks	396,00	4223,50
Materiály						294463,20
Celkem za ceník:						294463,20

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
C	1	009631	DKK - RPO P1/PSP7P/SHO3 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	15290,00	18119,35
C	2	009631	DKK - RPO P1/PSP7P/IOO1 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	12980,00	15381,90
Dodávky a zařízení						33501,25
Celkem za ceník:						33501,25

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
C	1		Revize elektro	28,00 hod.	50,00	1659,06
C	2	50435103	Nespecifikovatelné práce	16,00 hod.	250,00	4740,18
C	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	14,00 hod.	400,00	6636,26
Práce v HZS						13035,51
Celkem za ceník:						13035,51

guy

Rekapitulace - D - VO Děrné/Kostelec

Kap. popis položky		Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		75 357,72
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		10 264,60
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		310 867,69
4 Podružný materiál (%)	3,00%	9 326,03
5 Doprava dodávek (%)	2,50%	423,33
6 Přesun dodávek (%)	0,00%	0,00
CELKEM URN		406 239,37

B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba		15 998,12
CELKEM HZS		15 998,12

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)		16 933,12
CELKEM DODÁVKA		16 933,12

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00%	4 058,16
CELKEM VRN		4 058,16

REKAPITULACE CELKEM

443 228,77

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
D	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00 323,52
D	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,95 240,15
D	3	210040553	Propichovací svorka 10 až 95mm2 Al od Ensto	4,00 ks	177,35 840,67
D	4	210050721	proudový spoj šroubovanou svorkou do 50mm2	4,00 ks	126,60 600,11
D	5	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	9,00 ks	79,05 843,10
D	6	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20 143,63
D	7	210202010	70W SHC ramenkové	40,00 ks	278,30 13191,93
D	8	2102020101	70W SHC na výložník	29,00 ks	278,30 9564,15
D	9	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	27,00 ks	550,00 17597,93
D	10	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	40,00 ks	550,00 26071,01
D	11	2102601011	Kabel závěsný AES vč. rozvin. nahoz.napnutí a regul.	25,00 m	22,50 666,59
D	12	2102602011	Kotevní svorka samonostných kabelů 2x25 a 4x25	4,00 ks	273,00 1294,07
D	13	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	5,00 ks	435,55 2580,73
D	14	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	85,00 m	13,90 1400,13
DEMONTÁŽ					
D	15	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	51,00 ks	40,88 2470,68
D	16	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50 161,76
D	17	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43 119,70
D	18	210040501	vodiče pro vedení nn do 70mm2	5,00 m	3,51 20,80
D	19	210040521	třmenový vaz vodičů AlFe včetně provedení	2,00 ks	45,75 108,43
D	20	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60 71,81
D	21	210202010	444 19 70 - 70W SHC ramenkové	6,00 ks	107,53 764,57
D	22	2102020101	444 19 70 - 70W SHC na výložník	3,00 ks	107,53 382,28
D	23	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník	3,00 ks	110,68 393,48
D	24	210202012	444 23 16 - 250W SHC na výložník	44,00 ks	110,68 5771,08
Elektromontáže					85622,32
Celkem za ceník:					85622,32

Materiály					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
D	1	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	15,00 ks	231,52 4115,43
D	2	01100	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	25,00 ks	452,02 13391,61
D	3	01261	výbojka NAV E 70W/E	5,00 ks	146,50 868,05
D	4	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	26,00 ks	120,55 3714,29
D	5	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	40,00 ks	120,55 5714,29
D	6	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	85,00 m	8,44 850,15
D	7	06160	šroubová svorka venk.vedení 10 až 50mm2	4,00 ks	49,00 232,27
D	8	06168	Izolovaná propichovací svorka, SLIP 12.1	4,00 ks	55,00 260,71
D	9	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25 748,65
D	10	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	5,00 KS	327,60 1941,11
D	11	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	10,00 KS	915,07 10844,00
D	12	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	15,00 KS	986,73 17539,81
D	13	10.043.116	Výložník V1 - 2m, žár.zinek (Amako)	2,00 KS	1113,52 2639,14
D	14	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	26,00 KS	2946,00 90769,78
D	15	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	40,00 KS	2946,00 139645,81
D	16	40389	Bandi pásek	80,00 ks	59,00 5593,42
D	17	40389	Bandi pásek	54,00 ks	59,00 3775,56
D	18	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00 3309,83
D	19	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	9,00 ks	396,00 4223,50
D	20	451	1-AES 2x16	25,00 m	11,78 349,00
D	21	50-0468	Kotevní svorka ESTA 5001/1 AES 2x10 až 2x35	4,00 ks	72,00 341,29
Materiály					310867,69
Celkem za ceník:					310867,69

Dodávky zařízení (specifikace)					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
D	1	009631	DCK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	14289,00 16933,12
Dodávky a zařízení					16933,12
Celkem za ceník:					16933,12

Práce v HZS					
Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena celkem Kč
D	1		Revize elektro	38,00 hod.	50,00 2251,59
D	2	50435103	Nespecifikovatelné práce	16,00 hod.	250,00 4740,18

iky

D	3 8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	19,00 hod.	400,00	9006,35
		Práce v HZS			15998,12
Celkem za ceník:					15998,12



Rekapitulace - E - VO Lukavec

Kap. popis položky		Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		82 661,75
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		13 171,93
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		185 212,59
4 Podružný materiál (%)	3,00%	5 556,38
5 Doprava dodávek (%)	2,50%	423,33
6 Přesun dodávek (%)	0,00%	0,00
CELKEM URN		287 025,98

B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba		13 628,03
CELKEM HZS		13 628,03

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)		16 933,12
CELKEM DODÁVKA		16 933,12

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00%	2 866,03
CELKEM VRN		2 866,03

REKAPITULACE CELKEM	320 453,15
----------------------------	-------------------

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ifung

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
E	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
E	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,95	240,15
E	3	210040553	Propichovací svorka 10 až 95mm2 Al od Ensto	2,00 ks	177,35	420,34
E	4	210050721	proudový spoj šroubovanou svorkou do 50mm2	2,00 ks	126,60	300,05
E	5	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	15,00 ks	79,05	1405,17
E	6	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
E	7	210202010	70W SHC ramenkové	40,00 ks	278,30	13191,93
E	8	2102020101	70W SHC na výložník	21,00 ks	278,30	6925,76
E	9	210202015	70W SHC parkové	1,00 ks	215,05	254,84
E	10	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	21,00 ks	550,00	13687,28
E	11	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	40,00 ks	550,00	26071,01
E	12	2102601011	Kabel závěsný AES vč. rozvin. nahoz.napnutí a regul.	10,00 m	22,50	266,64
E	13	2102602011	Kotevní svorka samonostných kabelů 2x25 a 4x25	2,00 ks	273,00	647,04
E	14	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	34,00 ks	435,55	17548,99
E	15	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	75,00 m	13,90	1235,41
DEMONTÁŽ						0,00
E	16	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	19,00 ks	40,88	920,45
E	17	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
E	18	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
E	19	210040501	vodiče pro vedení nn do 70mm2	10,00 m	3,51	41,60
E	20	210040521	třmenový vaz vodičů AlFe včetně provedení	2,00 ks	45,75	108,43
E	21	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
E	22	210202010	444 19 70 - 70W SHC ramenkové	17,00 ks	107,53	2166,28
E	23	210202014	446 05 15 - 150W SHC parkové	1,00 ks	110,68	131,16
E	24	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	29,00 ks	275,00	9450,74
Elektromontáže						95833,68
Celkem za ceník:						95833,68

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
E	1	010553	Rosa Auris PC, 70 W	1,00 ks	3806,00	4510,28
E	2	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	9,00 ks	231,52	2469,26
E	3	01100	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	31,00 ks	452,02	16605,60
E	4	01261	výbojka NAV E 70W/E	34,00 ks	146,50	5902,71
E	5	01261	výbojka NAV E 70W/E	1,00 ks	146,50	173,61
E	6	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	7,00 ks	120,55	1000,00
E	7	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	20,00 ks	120,55	2857,15
E	8	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	75,00 m	8,44	750,13
E	9	06160	šroubová svorka venk.vedení 10 až 50mm2	2,00 ks	49,00	116,13
E	10	06168	Izolovaná propichovací svorka, SLIP 12.1	2,00 ks	55,00	130,36
E	11	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
E	12	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	34,00 KS	327,60	13199,52
E	13	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	14,00 KS	915,07	15181,60
E	14	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	7,00 KS	986,73	8185,24
E	15	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	7,00 KS	2946,00	24438,02
E	16	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	20,00 KS	2946,00	69822,91
E	17	40389	Bandi pásek	42,00 ks	59,00	2936,54
E	18	40389	Bandi pásek	80,00 ks	59,00	5593,42
E	19	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
E	20	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	15,00 ks	396,00	7039,17
E	21	451	1-AES 2x16	10,00 m	11,78	139,60
E	22	50-0468	Kotevní svorka ESTA 5001/1 AES 2x10 až 2x35	2,00 ks	43,40	102,86
Materiály						185212,59
Celkem za ceník:						185212,59

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
E	1	009631	DCK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jistění)	1,00 ks	14289,00	16933,12
Dodávky a zařízení						16933,12
Celkem za ceník:						16933,12

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
-----	--------	------------	---------------	----------------	------------	-----------

E	1	Revize elektro	30,00 hod.	50,00	1777,57
E	2 50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	16,00 hod.	250,00	4740,18
E	3 8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	15,00 hod.	400,00	7110,28
		Práce v HZS			13628,03
Celkem za ceník:					13628,03

gleny

Rekapitulace - F - VO Jílovec

Kap. popis položky		Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		21 691,32
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		2 815,49
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		81 044,61
4 Podružný materiál (%)	3,00%	2 431,34
5 Doprava dodávek (%)	2,50%	423,33
6 Přesun dodávek (%)	0,00%	0,00
CELKEM URN		108 406,09

B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba		4 147,66
CELKEM HZS		4 147,66

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)		16 933,12
CELKEM DODÁVKA		16 933,12

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00%	1 079,83
CELKEM VRN		1 079,83

REKAPITULACE CELKEM	130 566,70
----------------------------	-------------------

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
F	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
F	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,85	239,32
F	3	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	4,00 ks	79,05	374,71
F	4	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
F	5	210202010	70W SHC ramenkové	15,00 ks	278,30	4946,97
F	6	2102020101	70W SHC na výložník	4,00 ks	278,30	1319,19
F	7	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	4,00 ks	550,00	2607,10
F	8	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	15,00 ks	550,00	9776,63
F	9	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	3,00 ks	435,55	1548,44
F	10	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	25,00 m	13,90	411,80
DEMONTÁŽ						0,00
F	11	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	14,00 ks	40,88	678,23
F	12	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
F	13	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
F	14	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
F	15	210202010	444 19 70 - 70W SHC ramenkové	14,00 ks	107,53	1783,99
Elektromontáže						24506,81
Celkem za ceník:						24506,81

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
F	1	01101	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	15,00 ks	452,02	8034,97
F	2	01261	výbojka NAV E 70W/E	3,00 ks	146,50	520,83
F	3	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	4,00 ks	120,55	571,43
F	4	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	12,00 ks	120,55	1714,29
F	5	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	25,00 m	8,44	250,04
F	6	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
F	7	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	3,00 KS	327,60	1164,66
F	8	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	4,00 KS	915,07	4337,60
F	9	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	4,00 KS	2946,00	13964,58
F	10	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	12,00 KS	2946,00	41893,74
F	11	40389	Bandi pásek	8,00 ks	59,00	559,34
F	12	40389	Bandi pásek	30,00 ks	59,00	2097,53
F	13	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
F	14	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	4,00 ks	396,00	1877,11
Materiály						81044,61
Celkem za ceník:						81044,61

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
F	1	009631	DCK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jštění)	1,00 ks	14289,00	16933,12
Dodávky a zařízení						16933,12
Celkem za ceník:						16933,12

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
F	1		Revize elektro	10,00 hod.	50,00	592,52
F	2	50435103	Nespecifikovatelné práce	4,00 hod.	250,00	1185,05
F	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	5,00 hod.	400,00	2370,09
Práce v HZS						4147,66
Celkem za ceník:						4147,66

y'cup

Rekapitulace - G - VO Pohořilky

Kap. popis položky		Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		18 262,92
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		3 288,34
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		89 015,13
4 Podružný materiál (%)	3,00%	2 670,45
5 Doprava dodávek (%)	2,50%	423,33
6 Přesun dodávek (%)	0,00%	0,00
CELKEM URN		113 660,17

B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba		4 147,66
CELKEM HZS		4 147,66

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)		16 933,12
CELKEM DODÁVKA		16 933,12

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00%	0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00%	1 132,37
CELKEM VRN		1 132,37

REKAPITULACE CELKEM

135 873,32

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Handwritten signature and initials in blue ink.

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
G	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
G	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,95	240,15
G	3	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	4,00 ks	79,05	374,71
G	4	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
G	5	210202010	70W SHC ramenkové	9,00 ks	278,30	2968,18
G	6	2102020101	70W SHC na výložník	8,00 ks	278,30	2638,39
G	7	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	8,00 ks	550,00	5214,20
G	8	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	9,00 ks	550,00	5865,98
G	9	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	30,00 m	13,90	494,16
DEMONTÁŽ						0,00
G	10	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	12,00 ks	40,88	581,34
G	11	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
G	12	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
G	13	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
G	14	210202010	444 19 70 - 70W SHC ramenkové	11,00 ks	107,53	1401,71
G	15	210202012	444 23 16 - 250W SHC na výložník	2,00 ks	110,68	262,32
G	16	210204011	stožár ocelový do délky 12m	1,00 ks	512,50	607,34
G	17	210901005	AYKY 2Bx16 mm2 750V (VU)	10,00 m	6,95	82,36
Elektromontáže						21551,26
Celkem za ceník:						21551,26

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
G	1	01101	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	4,00 ks	452,02	2142,66
G	2	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	8,00 ks	120,55	1142,86
G	3	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	9,00 ks	120,55	1285,72
G	4	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	30,00 m	8,44	300,05
G	5	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
G	6	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	3,00 KS	915,07	3253,20
G	7	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	5,00 KS	986,73	5846,60
G	8	10.212.150	Ramínko R1,5 - TRBC 1500 žár.zinek sloup 250	5,00 KS	1245,82	7381,77
G	9	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	8,00 KS	2946,00	27929,16
G	10	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	9,00 KS	2946,00	31420,31
G	11	40389	Bandi pásek	16,00 ks	59,00	1118,68
G	12	40389	Bandi pásek	18,00 ks	59,00	1258,52
G	13	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
G	14	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AIFe 16-70	4,00 ks	396,00	1877,11
Materiály						89015,13
Celkem za ceník:						89015,13

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
G	1	009631	DCK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jistění)	1,00 ks	14289,00	16933,12
Dodávky a zařízení						16933,12
Celkem za ceník:						16933,12

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
G	1		Revize elektro	10,00 hod.	50,00	592,52
G	2	50435103	Nespecifikovatelné práce	4,00 hod.	250,00	1185,05
G	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	5,00 hod.	400,00	2370,09
Práce v HZS						4147,66
Celkem za ceník:						4147,66

gung

Rekapitulace - H - VO Jestřabí

Kap. popis položky	Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	20 484,47
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	2 639,62
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	102 567,16
4 Podružný materiál (%)	3,00% 3 077,01
5 Doprava dodávek (%)	2,50% 423,33
6 Přesun dodávek (%)	0,00% 0,00
CELKEM URN	129 191,59

B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	3 555,14
CELKEM HZS	3 555,14

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
8 Dodávka zařízení (specifikace)	16 933,12
CELKEM DODÁVKA	16 933,12

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00% 1 287,68
CELKEM VRN	1 287,68

REKAPITULACE CELKEM

150 967,53

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
H	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
H	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,95	240,15
H	3	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	5,00 ks	79,05	468,39
H	4	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
H	5	210202010	70W SHC ramenkové	6,00 ks	278,30	1978,79
H	6	2102020101	70W SHC na výložník	13,00 ks	278,30	4287,38
H	7	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	13,00 ks	550,00	8473,08
H	8	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	6,00 ks	550,00	3910,65
H	9	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	40,00 m	13,90	658,89
DEMONTÁŽ						0,00
H	10	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	13,00 ks	40,88	629,78
H	11	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
H	12	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
H	13	210191563	osazení skříně RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
H	14	210202010	444 19 70 - 70W SHC ramenkové	13,00 ks	107,53	1656,56
Elektromontáže						23124,09
Celkem za ceník:						23124,09

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
H	1	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	13,00 ks	120,55	1857,14
H	2	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	6,00 ks	120,55	857,14
H	3	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	40,00 m	8,44	400,07
H	4	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
H	5	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	13,00 KS	986,73	15201,16
H	6	10.212.150	Ramínko R1,5 - TRBC 1500 žár.zinek sloup 250	6,00 KS	1245,82	8858,12
H	7	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	13,00 KS	2946,00	45384,89
H	8	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	6,00 KS	2946,00	20946,87
H	9	40389	Bandi pásek	26,00 ks	59,00	1817,86
H	10	40389	Bandi pásek	12,00 ks	59,00	839,01
H	11	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
H	12	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AIFe 16-70	5,00 ks	396,00	2346,39
Materiály						102567,16
Celkem za ceník:						102567,16

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
H	1	009631	DKK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	14289,00	16933,12
Dodávky a zařízení						16933,12
Celkem za ceník:						16933,12

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
H	1		Revize elektro	8,00 hod.	50,00	474,02
H	2	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	4,00 hod.	250,00	1185,05
H	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	4,00 hod.	400,00	1896,07
Práce v HZS						3555,14
Celkem za ceník:						3555,14

gmy

Rekapitulace - I - VO Dolejší Kunčice

Kap. popis položky	Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	56 683,35
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	1 370,61
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	143 122,76
4 Podružný materiál (%)	3,00% 4 293,68
5 Doprava dodávek (%)	2,50% 390,74
6 Přesun dodávek (%)	0,00% 0,00
CELKEM URN	205 861,15

B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	7 702,80
CELKEM HZS	7 702,80

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
8 Dodávka zařízení (specifikace)	15 629,57
CELKEM DODÁVKA	15 629,57

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
9 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
10 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
11 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00% 2 054,70
CELKEM VRN	2 054,70

REKAPITULACE CELKEM	231 248,22
----------------------------	-------------------

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
I	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	39,00	323,52
I	2	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	28,95	240,15
I	3	210040553	Propichovací svorka 10 až 95mm2 Al od Ensto	2,00 ks	177,35	420,34
I	4	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	5,00 ks	79,05	468,39
I	5	210191563	osazení pilíře RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
I	6	210202010	70W SHC ramenkové	38,00 ks	278,30	12532,33
I	7	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	38,00 ks	550,00	24767,46
I	8	2102601011	Kabel závěsný AES vč. rozvin. nahoz.napnutí a regul.	147,00 m	22,50	3919,54
I	9	2102601712	Nosná svorka samonostných kabelů 4x25 až 4x120	4,00 ks	150,35	712,69
I	10	2102602011	Kotevní svorka samonostných kabelů 2x25 a 4x25	2,00 ks	273,00	647,04
I	11	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	22,00 ks	435,55	11355,23
I	12	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	70,00 m	13,90	1153,05
DEMONTÁŽ						0,00
I	13	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	21,00 ks	40,88	1017,34
I	14	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	7,00 ks	19,50	161,76
I	15	210040408	izolátor VPR1B	7,00 ks	14,43	119,70
I	16	210191563	osazení pilíře RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
Elektromontáže						58053,97
Celkem za ceník:						58053,97

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
I	1	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	2,00 ks	231,52	548,72
I	2	01101	Ram. UNI 750 - R06 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	4,00 ks	1245,82	5905,42
I	3	01261	výbojka NAV E 70W/E	22,00 ks	146,50	3819,40
I	4	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	17,00 ks	120,55	2428,57
I	5	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	70,00 m	8,44	700,13
I	6	06168	Izolovaná propichovací svorka, SLIP 12.1	2,00 ks	55,00	130,36
I	7	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	7,00 KS	90,25	748,65
I	8	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	22,00 KS	327,60	8540,86
I	9	10.212.149	Ramínko R1 - TRBC-1000 žár.zinek sloup 250	5,00 KS	1113,52	6597,86
I	10	10.212.150	Ramínko R1,5 - TRBC 1500 žár.zinek sloup 250	27,00 KS	1245,82	39861,56
I	11	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	17,00 KS	2946,00	59349,47
I	12	40389	Bandi pásék	76,00 ks	59,00	5313,75
I	13	40476	roubík kužel.20x360	7,00 ks	399,00	3309,83
I	14	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	5,00 ks	396,00	2346,39
I	15	451	1-AES 2x16	147,00 m	11,78	2052,10
I	16	50-0468	Kotevní svorka ESTA 5001/1 AES 2x10 až 2x35	2,00 ks	72,00	170,65
I	17	60-000	Dvojité hák očkový pro AES od Elby 892538	4,00 ks	49,00	232,27
I	18	677404399	Nosná svorka SO 130 závěsného kabelu	4,00 ks	225,05	1066,78
Materiály						143122,76
Celkem za ceník:						143122,76

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
I	1	009631	DCK - RPO P1/PPK7P/SOO2 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	13189,00	15629,57
Dodávky a zařízení						15629,57
Celkem za ceník:						15629,57

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
I	1		Revize elektro	18,00 hod.	50,00	1066,54
I	2	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	8,00 hod.	250,00	2370,09
I	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	9,00 hod.	400,00	4266,17
Práce v HZS						7702,80
Celkem za ceník:						7702,80

1
gung

Rekapitulace - J - VO Stachovice

Kap. popis položky	Celkem
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	104 118,67
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	2 579,62
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	236 006,63
4 Podružný materiál (%)	3,00% 7 080,20
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	1 412,28
6 C801-3 - Stavební práce - kapsa, rýha (MONTÁŽ)	292,71
7 C801-1 - Běžné stavební práce (MONTÁŽ)	93,86
8 Doprava dodávek (%)	2,50% 357,23
9 Přesun dodávek (%)	0,00% 0,00
CELKEM URN	351 941,19

B. HZS	
10 Hodinová zúčtovací sazba	15 500,00
CELKEM HZS	15 500,00

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
11 Dodávka zařízení (specifikace)	14 289,00
CELKEM DODÁVKA	14 289,00

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
12 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
13 GZS z C21M a navázaného materiálu (%)	0,00% 0,00
14 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (%)	1,00% 3 497,85
CELKEM VRN	3 497,85

REKAPITULACE CELKEM

385 228,04

Uvedené ceny jsou bez DPH.

C21M - Elektromontáže

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	17,00 ks	39,00	785,69
J	2	210040408	izolátor VPR1B	17,00 ks	28,95	583,22
J	3	210040553	Propichovací svorka 10 až 95mm2 Al od Ensto	2,00 ks	177,35	420,34
J	4	210050721	proudový spoj šroubovanou svorkou do 50mm2	2,00 ks	126,60	300,05
J	5	210120310	Svodič přepětí SP 0.440/10 se svorkou S	11,00 ks	79,05	1030,46
J	6	210120401	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)	1,00 ks	56,90	67,43
J	7	210190151	nevýbuš.skříň nebo krab.s přístr.do 5kg	1,00 ks	98,95	117,26
J	8	210191563	osazení skříň RVO6-RVO8	1,00 ks	121,20	143,63
J	9	210202010	70W SHC ramenkové	7,00 ks	278,30	2308,59
J	10	2102020101	70W SHC na výložník	52,00 ks	278,30	17149,51
J	11	210202015	70W SHC parkové	4,00 ks	215,05	1019,38
J	12	2102041021	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup	52,00 ks	550,00	33892,31
J	13	2102041022	výložník ocel. 1-ram. na betonový sloup (ramínka)	7,00 ks	550,00	4562,43
J	14	2102601011	Kabel závěsný AES vč. rozvin. nahoz.napnutí a regul.	55,00 m	22,50	1466,49
J	15	2102601712	Nosná svorka samonostrných kabelů 4x25 až 4x120	1,00 ks	150,35	178,17
J	16	2102602011	Kotevní svorka samonostrných kabelů 2x25 a 4x25	2,00 ks	273,00	647,04
J	17	210292411	výměna svět.zdrojů a difuzoru na stožáru VO ve výšce nad 4m	71,00 ks	435,55	36646,42
J	18	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	170,00 m	13,90	2800,26
DEMONTÁŽ						0,00
J	19	210040206	nosič svítidel VO a kab.koncovek dle OEG 348453	30,00 ks	40,88	1453,34
J	20	210040401	výzbroj konzol-vál.nebo kužel.roubík s izol.VPR1B	17,00 ks	19,50	392,84
J	21	210040408	izolátor VPR1B	17,00 ks	14,43	290,70
J	22	210040501	vodiče pro vedení nn do 70mm2	55,00 m	3,51	228,77
J	23	210040521	třímenový vaz vodičů AlFe včetně provedení	2,00 ks	45,75	108,43
J	24	210120401	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)	1,00 ks	28,45	33,71
J	25	210191563	osazení skříň RVO6-RVO8	1,00 ks	60,60	71,81
Elektromontáže						106698,29
Celkem za ceník:						106698,29

C46M - Zemní práce

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	460030021	odstranění dřev.porostu - měkký, středně hustý	25,00 m2	47,67	1412,28
Materiály						1412,28
Celkem za ceník:						1412,28

C801-1 - Běžné stavební práce

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	622421121	Omítka venkovní vápenná, stěn hrubá za třenná	0,06 m2	1320,00	93,86
Materiály						93,86
Celkem za ceník:						93,86

C801-3 - Stavební práce - kapsa, rýha

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	97304-9321	vysekaní kapsy pro osazení krabice zdi 150x150x150mm	1,00 ks	159,00	188,42
J	2	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	2,00 m	44,00	104,28
Materiály						292,71
Celkem za ceník:						292,71

Materiály

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	010553	Rosa Auris PC, 70 W	4,00 ks	3806,00	18041,14
J	2	01100	Ram. UNI 300 - R03 ocelové 1 ramen. na beton.sloup (Amako)	7,00 ks	231,52	1920,53
J	3	01261	výbojka NAV E 70W/E	71,00 ks	146,50	12326,26
J	4	01261	výbojka NAV E 70W/E	4,00 ks	146,50	694,44
J	5	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	19,00 ks	120,55	2714,29
J	6	01262	výbojka SON-T PIA PLUS 70W	5,00 ks	120,55	714,29
J	7	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	170,00 m	8,44	1700,30
J	8	033869	Jistič LPN-6B-1	1,00 ks	80,79	95,74
J	9	06160	šroubová svorka venk.vedení 10 až 50mm2	2,00 ks	49,00	116,13
J	10	06168	Izolovaná propichovací svorka, SLIP 12.1	2,00 ks	55,00	130,36
J	11	10.027.602	Izolátor, typ: 2006 0101	17,00 KS	90,25	1818,16
J	12	10.030.244	Difuzor IVC 125 PC vč.spony	71,00 KS	327,60	27563,69
J	13	10.043.114	Výložník V1 - 1m, žár.zinek (Amako)	2,00 KS	915,07	2168,80
J	14	10.043.115	Výložník V1 - 1,5m, žár.zinek (Amako)	47,00 KS	986,73	54958,06

J	15	10.043.117	Výložník V1 - 2,5m, žár.zinek (Amako)	3,00 KS	1201,72	4272,28
J	16	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	5,00 KS	2946,00	17455,73
J	17	10.713.516	Sví. ATOS 70W/50W/SON-T/KSP/vertikální (s pojistkovým odpínačem a pojistkou 5A)	19,00 KS	2946,00	66331,76
J	18	107-235	ECO-04N rozvadec IP55	1,00 ks	228,66	270,97
J	19	40389	Bandí pásek	14,00 ks	59,00	978,85
J	20	40389	Bandí pásek	104,00 ks	59,00	7271,44
J	21	40476	roubík kužel.20x360	17,00 ks	399,00	8038,17
J	22	41299	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	11,00 ks	396,00	5162,06
J	23	451	1-AES 2x16	55,00 m	11,78	767,79
J	24	50-0468	Kotevní svorka ESTA 5001/1 AES 2x10 až 2x35	2,00 ks	72,00	170,65
J	25	60-000	Dvojitý hák očkový pro AES od Elby 892538	1,00 ks	49,00	58,07
J	26	677404399	Nosná svorka SO 130 závěsného kabelu	1,00 ks	225,05	266,69
Materiály						236006,63
Celkem za ceník:						236006,63

Dodávky zařízení (specifikace)

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1	009631	DCK - RPO P1/PSP7P/SOO3 (cena se musí doladit podle jištění)	1,00 ks	14289,00	14289,00
Materiály						14289,00
Celkem za ceník:						14289,00

Práce v HZS

Zn.	poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	jedn. cena	celkem Kč
J	1		Revize elektro	46,00 hod.	50,00	2300,00
J	2	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	16,00 hod.	250,00	4000,00
J	3	8170/88	Mechanismy-montážní plošina, včetně obsluhy	23,00 hod.	400,00	9200,00
Materiály						15500,00
Celkem za ceník:						15500,00

Příloha č.2

Harmonogram prací VO Fulnek a okolí

Rekonstrukce VO města Fulneku včetně místních částí vč. provozování

	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014
Objednání materiálů, vytyčení inženýrských sítí, příprava stavby											
Zemní práce a výkopy včetně terénních úprav											
Stavění nových sloupů, nátery stožárů											
Demontáže VO											
Montáže VO											
Revize											
Předání díla											




Splátkový kalendář

Rok	Splátka	Datum splatnosti	Částka bez DPH
2015	1.	31.1.2015	185 700,00 Kč
	2.	28.2.2015	185 700,00 Kč
	3.	31.3.2015	185 700,00 Kč
	4.	30.4.2015	185 700,00 Kč
	5.	31.5.2015	185 700,00 Kč
	6.	30.6.2015	185 700,00 Kč
	7.	31.7.2015	185 700,00 Kč
	8.	31.8.2015	185 700,00 Kč
	9.	30.9.2015	185 700,00 Kč
	10.	31.10.2015	185 700,00 Kč
	11.	30.11.2015	185 700,00 Kč
	12.	31.12.2015	185 700,00 Kč
2016	13.	31.1.2016	185 700,00 Kč
	14.	29.2.2016	185 700,00 Kč
	15.	31.3.2016	185 700,00 Kč
	16.	30.4.2016	185 700,00 Kč
	17.	31.5.2016	185 700,00 Kč
	18.	30.6.2016	185 700,00 Kč
	19.	31.7.2016	185 700,00 Kč
	20.	31.8.2016	185 700,00 Kč
	21.	30.9.2016	185 700,00 Kč
	22.	31.10.2016	185 700,00 Kč
	23.	30.11.2016	185 700,00 Kč
	24.	31.12.2016	185 700,00 Kč
2017	25.	31.1.2017	185 700,00 Kč
	26.	28.2.2017	185 700,00 Kč
	27.	31.3.2017	185 700,00 Kč
	28.	30.4.2017	185 700,00 Kč
	29.	31.5.2017	185 700,00 Kč
	30.	30.6.2017	185 700,00 Kč
	31.	31.7.2017	185 700,00 Kč
	32.	31.8.2017	185 700,00 Kč
	33.	30.9.2017	185 700,00 Kč
	34.	31.10.2017	185 700,00 Kč
	35.	30.11.2017	185 700,00 Kč
	36.	31.12.2017	185 700,00 Kč



ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, 706 02



Příloha č.3

Rok	Splátka	Datum splatnosti	Částka bez DPH
2018	37.	31.1.2018	185 700,00 Kč
	38.	28.2.2018	185 700,00 Kč
	39.	31.3.2018	185 700,00 Kč
	40.	30.4.2018	185 700,00 Kč
	41.	31.5.2018	185 700,00 Kč
	42.	30.6.2018	185 700,00 Kč
	43.	31.7.2018	185 735,50 Kč
Celkem			7 985 135,50 Kč