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SCHODIŠTĚ K ARCHIVŮM
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA

KERAMICKÁ DLAŽBA

EPOXIDOVÁ STĚRKA
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EPOXIDOVÁ STĚRKA

EPOXIDOVÁ STĚRKA

LITÉ TERACO

LITÉ TERACO

STÁV. BET. MAZANINA; 
EPOXIDOVÁ STĚRKA

STÁV. BET. MAZANINA; 
EPOXIDOVÁ STĚRKA

BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ; 
BETONOVÉ SCHODY

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; NOVĚ 
BETONOVÁ MAZANINA

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; 
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ

STÁV. BET. MAZANINA; 
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; 
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; NOVĚ 
BETONOVÁ MAZANINA

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; 
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; NOVĚ 
BETONOVÁ MAZANINA

STÁV. CIHELNÁ DLAŽBA; 
BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ

POVRCH. ÚPRAVA ZDÍ 
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SANAČNÍ OMÍTKA REMMERS

SANAČNÍ OMÍTKA REMMERS

SANAČNÍ OMÍTKA REMMERS

VÁPENOCEM. OM. + ŠTUK. OM. + 
MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA REMMERS
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POVRCH.ÚPRAVA STROPU

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA; AKUSTICKÝ PODHLED

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

ZATEPLENÍ STROPU; SDK 
PODHLED + MALBA

ZATEPLENÍ STROPU; SDK 
PODHLED + MALBA

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

VÁPENOCEM. OM.+ŠTUK. OM. + 
MALBA

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

ZATEPLENÍ STROPU; AKUSTICKÝ 
PODHLED

TABULKA OCELOVÝCH NOSNÍKŮ 1.PP

SÉRIOVÝ ROZMĚR          
(norma EN)

IPN 100

IPN 120

IPN 120

IPN 140

IPN 140

IPN 140

IPN 140

IPN 140

IPN 160

L 200x200x15

MNOŽSTVÍ

3

1

1
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8

6

2
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2

1

DÉLKA

900

1 500

800

1 350

1 750

1 500

1 900

1 650

4 600

1 650

DEMONTÁŽE 
· Dřevěné příčky pod křídlem kurie (3 laťkové příčky v = cca 3 m oddělující kóje sklípků a troje laťkové dveře naproti + 

jedny hned pod schodištěm, naproti schodišti se demontuje ještě jedna laťková příčka v délce 1,8 m asi téže výšky. 
· U starých nevyužívaných sklípků pravděpodobně dojde i na vyklízecí práce. 
· Dveřních křídel se uskuteční postupně v celém rozsahu vzhledem k provádění všech nových instalací a vnitřních omítek, 

o demontážích obložkových zárubní bude rozhodnuto po diskuzi truhlářem. 
· Kovové protidešťové žaluzie, mříže dveřní i okenní vnější i vnitřní (okenní vnitřní budou uschovány pro pozdější zpětnou 

montáž). 
· Kamenného soklu, klempířských prvků apod.       

 
BOURACÍ PRÁCE A PODVLÉKÁNÍ 

· Práce budou probíhat za dodržení všech bezpečnostních opatření, zajištění přilehlého zdiva a stropů při bourání je zcela 
nezbytné standardně, navíc vzhledem k neznámé kvalitě původních konstrukcí, 

· Vybourány budou všechny osazovací rámy oken, zárubně dveří a všechny příčky. 
· V levé části (pod bytovým křídlem) se bourání týká jednoho dveřního otvoru s podvlečením ve zdi tloušťky cca 70 cm a 

upravovaného schodišťového ramene zřejmě ne v celém rozsahu, část lze ponechat pod novým schůdnějším ramenem. 
· V mezipatře se vybourají zárubně do kolárny, na schodiště do suterénu a do stávajícího „zádveří“. Hlavní bourání v této 

části proběhne ve východu do zadního dvora – odstraní se dvorní přístavba „zádveří“ s prodlouženou střechou na celou 
šířku dvora s podporou u garáže a schody v zádveří. Nově podvléknout je třeba otvor z dolní podesty schodiště do nového 
zádveří ve výšce zastropení terasy, vybourat a podvléknout v novém zádveří je třeba také průraz do skladu katechetů přes 
zeď tl.1,65 m a profilu 1350/2400 mm světle po podvlečení a úpravě šikmé podlahy. 

· V pravé části (pod kurií) jsou k vybourání obě příčky o tl.100 a 150 mm a dvě další zárubně (do stávajícího archivu a naproti 
do chodby), dva otvory s podvlečením v příčných zdech tl.350 a 700 mm, dva otvory v obvodových zdech – v jednom případě 
jde o obnovu druhotně zazděného otvoru okna do náměstí v tl.650 mm, ve druhém případě jde o přípravu na suterénní 
přístup ke dveřím budoucího dvorního výtahu ve zdi tl.2 m, otvor pro chodbu je navržen v místě průrazu pro malé okno. 
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Rozšířené nadpraží otvoru bude mít s.v.3000 mm. Ve výškově i dispozičně komplikovaném prostoru je třeba odstranit troje 
vyrovnávací schody – jedny přímo v archivu a dvoje na klikaté chodbě, k tomu se řadí i odstranění celého přístupového 
schodiště i s navazující rovnou podlahou, která se bude prohlubovat. Vybourat se musí i podlaha chodby k výtahu (0.05) 
kvůli jejímu prohloubení na jednotnou úroveň v celém pravém suterénu (-4,750), která se shoduje i s plánovanou stanicí 
výtahu. Bourá se i zárubeň vstupních dveří ze dvora a v tomto místě hlavně se zvedá a podvléká nadpraží pro nadsvětlík 
(viz dílčí řez a-a) a příčka se zárubní v zádveří. 

· Fasádní svislé drážky pro dešťové svody je třeba provést v místech, kde si to prostorová tíseň vynucuje – vše ve dvorech 
– v předním u budoucího výtahu, u nového vstupu do zadního zádveří na výšku 1.np. a u skleněné fasády zadního zádveří 
na výšku garáže.  

· Drážky ve vnitřních zdech – pro větší potrubí profesí ZTI a VZT jsou uvedeny v půdorysech, ostatní je řešeno v rozpočtu 
stavby jednotlivých profesí. 

 
VÝKOPY 

Se provedou pro všechny nové základy – nová přístavba zadního zádveří pro bytové křídlo a pro přístup do skladu 
katechetů a vyrovnávacích stupňů v zadní části dvora, troje nová schodiště a schody (dvoje v suterénech a jedny 
venkovní), prohloubení podlah v pravém suterénu a z toho plynoucí možné prohloubení základů, obdobně u 
prohloubení podlahy v 1.np. v klenuté prostoře spisovny a v navazujících místnostech. Výkopy se provedou také 
pro 2 anglické dvorky. Prohloubení cca 10 cm se provede na šířku vyrovnávacích schodů v 1.np. v klenuté 
místnosti 1.29. 

 
ZÁKLADY 

Základy se u rekonstrukce stávajícího objektu vyskytují jen okrajově: 
- založení pod novou přístavbou („územně“ nahrazující původní) v závěru zadního dvora a pod novými předloženými 

schody z předního dvora do hlavní haly tvoří v obou případech základové pasy 

- malé založení se provede pod prvním stupněm dvou schodišť uvnitř objektu, obě jsou v suterénech, po jednom v levé a 
v pravé části, standardní založení do nezámrzné hloubky se provede pro venkovní předložené schody v předním dvoře, 
zesílení podkladního betonu se provede pro uložení ocelových schodnic vyrovnávacích schodů v 1.np. z kanceláře 
archivu do spisovny 

- v případě chystané cesty pro výhledový dvorní výtah v 1.pp. (pravá část), kde se prohlubuje podlaha o 670 mm pod 
schodištěm (0.01) a o 350 mm v chodbě (0.05) a v případě spisovny, skladu pomůcek a zádveří v 1.np. (míst.1.29-1.31), 
kde se prohlubuje podlaha o 670 mm je třeba předem provést průzkum, aby se zjistilo, jestli bude nezbytné stávající 
přilehlé základy podbetonovat. Případná výška podbetonování bude určena po průzkumu. Snížení místností je potřebné 
z provozních důvodů 

- 2 anglické dvorky v zadním dvoře, pro zajištění dostatečného množství vzduchu pro aktuální 2 chladicí jednotky a jednu 
kondenzační jednotku + výhledová 4 tepelná čerpadla v suterénu (levá část), o rozměrech cca 1500x1300 mm a hloubce 
cca 300 mm, hloubka založení obvodových stěn je 800 mm 

 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (nebo jen obvodové nenosné a další tlusté zdivo) 

· Vlevo se zazdí z CP otvor po dveřích a vnitřní okno ve zdech tl.500 mm, podél stěn kurie a garáže se postaví oddilatovaně 
nosné zdi v tl.200 z CP P20 na MC 10 pro lomenou střešní desku dvorního zádveří, opěrná zídka z betonu drží terén v úrovni 
dvora, aby vyrovnávací schody a podesta mohly klesnout o 82 cm. 

· Vpravo se zazdí dva otvory po vybouraných dveřích ve schodišťových stěnách, v obvodových stěnách se dva otvory 
v okenních dírách 1 zazdí a 1 přezdí. Provizorně se zazdí podvlečený otvor k výtahu. Vše z CP na MVC 2,5. 

                                                                                                             
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE (příčky, komíny) 

· Vlevo dveře osazené do stávajícího otvoru uzavřou prostory pro sklípky, dvorní přístavbou zvenčí zatarasený okenní otvor 
se zazdí v tl. 200 mm a příčka s dveřmi oddělí zádveří od podesty schodiště v bytovém křídle. 

· Vpravo zděná příčka tl. 150 mm oddělí archiv 2 (0.04). 
 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE (podvlaky, stropy, schodiště) 
· V rámci stavebních úprav bude postaveno několik nových schodišťových ramen nebo vyrovnávacích stupňů: celá nová 

přímá vnitřní ramena s mezipodestami na celou výšku podlaží budou vybetonována do obou suterénů – levého i pravého 
v místech původních, které se odstraní – do archivu úplně, do sklepů zčásti, další jsou již všechny uvnitř: ve dvorním zádveří 
v bytovém křídle betonové. 
 

VNITŘNÍ OMÍTKY A ŠTUKY 
· Budou nahozeny všechny nově kromě stropů.  
· Překlady budou nahozeny omítkou o tl.25 mm na pletivu (pož . důvody). 
· Všechny plochy se štukovou výzdobou budou zbaveny nánosů maleb a opraveny a štuky repasovány. Nezbytné drážky 

přes štuky (např. pro novou elektroinstalaci SP+SLP budou provedeny el. řezným nebo frézovacím nástrojem, aby se 
umožnilo úspěšné zapravení ponechaných omítek a štuků.    

· Omítky v suterénu budou nahozeny nově také, omítkou kompresní vápennou Remmers s vysokou difúzí. 
 
PODLAHY 

· Rozhraní podlah bude pod dveřním křídlem (pokud to nebude dosažitelné vzhledem k současnému stavu materiálově, 
vyřeší se problém alespoň barevně). 

· Levá část (v bytovém křídle a částečně pod kurií) 
- podlahy ve sklepech a v technickém zázemí mají nyní povrch z cihelné dlažby, která bude upravena do roviny a 

udržovatelného povrchu vrstvou cca 5 cm hlazené-ho cementového potěru s pásem odebrané dlažby (na jednu cihlu) 
po celém obvodu, tato odvětrávací mezera se vysype valounky nebo štěrkem,  

- podlahy v mezipatře budou po očištění zality samonivelační stěrkou 
- schodiště k technickému zázemí (chladicí a kondenzační jednotky a výhledová TČ) a sklepům bude betonové 

s hlazeným povrchem a sraženou hranou 
· Pravá část (pod kurií) 

- archiv 1 má nyní povrch z linolea pravděpodobně na cementovém potěru a takto zůstane zachován, doplněno o stejný 
povrch bude místo po odstraněných vyrovnávacích schodech a zapravení kolem nových dveří 

- archiv 2 a chodby k výtahu i spojovací se zvednutou i sníženou podlahou budou mít povrch shodný jako archiv 1 
- vlastní nové schodiště k archivům také 

· Bytové křídlo – zádveří, chodba ke schodišti, schodiště (teraco, kámen, keramika) 
- schodiště z nepříliš odolného kamene (pískovec) již bylo v minulosti repasováno a potřebuje repasi zase 
- nejnižší mezipodesta má povrch z betonu, který bude nahrazen šedým teracem, nejnižší podesta na úrovni mezipatra 

v rozšířené ploše bude po odstranění pro novou kanalizaci položena keramickou dlažbou na beton v návaznosti na nové 
dvorní zádveří 
poznámka k soklíkům v obou křídlech: 

- kolem všech teracových ploch bude do líce omítky zapuštěn soklík z teraca výšky 80 mm v barvě přilehlého teraca na 
podlaze (černá a šedá) 

- kolem všech kamenných stupňů v interiéru bude olejový nátěr v barvě omítky o výšce soklu (cca 300 mm) 
 
DVEŘE A SKLENĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 

Dveře dřevěné se vsazeným podávacím posuvným okénkem z podatelny do zádveří budou repasovány dohromady jako 
celek. Dveře z poslední podesty do půdy (dvoje) ocelové dvouplášťové s tepelně izolační vložkou. 
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